
RÁMCOVÁ DOHODA

Číslo smlouvy: 01PU-004407 
Evidenční číslo: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky „Rámcová dohoda na stavební práce-odstranění
reklamních zařízení v oblasti 2.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Rámcová dohoda“):

1.

tel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
241 084 407

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

(dále jen „ŘSD”)

a

2. Společnost SILNICE.CZ+DEMSTAV group
SILNICE CZ s.r.o.

se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem,
794 01 Krnov

IČO: 267 92 711
DIČ: CZ26792711
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C,

vložka 25437
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako vedoucí společník společnosti SILNICE.CZ+DEMSTAV group 
a
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se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1 máje 23, 753 01 Hranice I-Město
27844935
CZ27844935
OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, 
vložka 43307
společnost s ručením omezeným

zastoupen:

jako společník společnosti SILNICE.CZ+DEMSTAV group

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(RSD a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

I .

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rámcová dohoda je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“) a § 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“).

1.2 Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, jejíž název je uveden výše (dále jen "Veřejná zakázka") zadávanou RSD v 
režimu ZZVZ.

1.3 Rámcová dohoda je uzavřena pouze s jedním zhotovitelem a při uzavírání dílčích smluv 
tak bude postupováno ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.

1.4 RSD prohlašuje, že:
1.4.1 je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž 

základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic 
I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.4.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je ji 
oprávněno uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že:
1.5.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v Rámcové dohodě, a je 

oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
1.5.2 ke dni uzavření Rámcové dohody vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., odpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
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pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje ŘSD o všech skutečnostech o hrozícím 
úpadku bezodkladně informovat;

1.5.3 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace 
Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“);

1.5.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Rámcové dohody;
1.5.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 

veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální ceny 
stanovené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě najím prokázanou kvalifikaci 
pro plnění Veřejné zakázky; a

1.5.6 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 
právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Rámcové dohody a Zadávací 
dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

1.6.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Rámcové dohody budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.6.2 v případě chybějících ustanovení Rámcové dohody budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

1.6.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Rámcové dohody a Zadávací dokumentace 
mají přednost ustanovení Rámcové dohody.

II.
PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Předmětem Rámcové dohody je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo na 
základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody 
a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze 
č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“ (dále jen ,,Plnění“), a to vždy dle 
aktuálních potřeb ŘSD.

2.2 Předmětem Rámcové dohody je závazek ŘSD za řádně a včas předané) Plnění zaplatit 
Zhotoviteli cenu stanovenou v souladu s čl. V. Rámcové dohody.

2.3 Rámcová dohoda nezakládá povinnost ŘSD činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění 
(dílčí objednávky).

2.4 Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1 
Rámcové dohody, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se 
dodávané Plnění obvykle užívá.

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví 
(zejména licencí) tak, aby mělo ŘSD veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému
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užívání Plnění a nakládání s Plněním. Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, 
atesty, povoleními a schváleními vyžadovanými českým právním řádem a příslušnými 
technickými normami.

2.7 Zhotovitel je povinen ŘSD dodat a odevzdat spolu s Plněním veškeré doklady 
a dokumenty vztahující se k Plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Plnění a 
k řádnému nakládání s Plněním (dále jen ,,Dokumentace“). Dokumentace musí být 
ŘSD předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami 
v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen na základě této Rámcové dohody 
dodat ŘSD spolu s Plněním zejména následující Dokumentaci: a) Fotodokumentaci 
dokumentující stav před zahájením prací, průběh odstranění reklamního zařízení. 
Fotodokumentaci nemovitostí dotčených stavebními pracemi, uskladnění nebo 
likvidace reklamního zařízení; b) Písemnou dokumentaci dokládající provozní staničení 
a GPS souřadnice místa reklamního zařízení, oznámení vlastníkovi nemovitostí, na níž 
je umístěno reklamních zařízení, oznámení vlastníkovi nemovitostí, které budou použity 
jako přístupové cesta k reklamnímu zařízení. Dokumentaci požadovanou zadavatele 
specifikuje Příloha č. 1 Rámcové dohody v bodu 13).

2.8 Zhotovitel je povinen zajistit komplexní provedení poptávaných stavebních prací. Je 
také povinen na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytování 
těchto stavebních prací.

III.
UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

3.1 Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy ŘSD 
odeslané Zhotoviteli k poskytnutí Plnění (dále též jako „dílčí objednávka“), jež je 
návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odeslání potvrzení (akceptace) dílčí objednávky 
ze strany Zhotovitele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „dílčí 
smlouva“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 5 této Smlouvy.

3.2 Zástupci ŘSD oprávnění vystavovat dílčí objednávky jsou vedoucí SSUD. Seznam 
vedoucích jednotlivých SSUD včetně kontaktů je uveden v Příloze č. 7. Jednotlivé dílčí 
objednávky jsou oprávněni vystavovat vedoucí SSUD jmenovaní v příloze č.7.

3.3 ŘSD se zavazuje zaslat Zhotoviteli dílčí objednávku elektronicky jedním 
z následujících způsobů:

3.3.1 Elektronickým nástrojem dle § 213 ZZVZ
3.3.2 elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby 

Zhotovitele;
3.3.3 do datové schránky Zhotovitele.

3.4 Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně:
3.4.1 popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 

Rámcové dohody;
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3.4.2 vymezení a popis požadovaného Plnění;
3.4.3 místo dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody;
3.4.4 termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody.

3.5 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí 
objednávky její přijetí RSD potvrdit. Zhotovitel se zavazuje oznámit přijetí dílčí 
objednávky RSD elektronicky jedním z následujících způsobů:

3.5.1 Elektronickým nástrojem dle § 213 ZZVZ
3.5.2 elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu RSD;
3.5.3 do datové schránky RSD.

3.6 Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky 
nemá za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat RSD poptávané Plnění řádně 
a včas dle dílčí objednávky.

3.7 V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené ve čl. 3.5 
Rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Zhotovitelem 3. (třetím) 
pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Zhotoviteli.

3.8 Dodavatel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) dílčí objednávky RSD beze změn, tj. 
není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí (akceptace) 
dílčí objednávky Dodavatelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu RSD je 
zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se 
všemi souvisejícími důsledky (např. z pohledu souvisejících lhůt stanovených v této 
Rámcové dohodě).

3.9 V případě, že bude dílčí objednávka RSD obsahovat chybné nebo pro řádné plnění 
dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Dodavatel 
povinen na tuto skutečnost RSD písemně upozornit doručením datové zprávy na e­
mailovou adresu RSD, ze které byla Dodavateli tato dílčí objednávka doručena nebo 
doručením datové zprávy do datové schránky RSD, a to do konce lhůty pro potvrzení 
přijetí (akceptace) objednávky stanovené v odstavci 3.5 Rámcové dohody. V případě, 
že je dílčí objednávka skutečně stižena vadou platí, že RSD je po informování 
Dodavatelem povinno zaslat Dodavateli novou opravenou dílčí objednávku (a po jejím 
doručení opětovně běží lhůta dle odst. 3.5 Rámcové dohody) nebo informaci, že na 
plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné 
objednávky). Pokud dílčí objednávka přes písemné upozornění Dodavatele ve 
skutečnosti stižena vadou není, tak je Dodavatel po písemném oznámení této 
skutečnosti ze strany RSD povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky 
bezodkladně, nej později však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení 
Dodavateli. Při postupu dle předcházející věty se čl. 3.7 Rámcové dohody uplatní 
obdobně, pouze na místo třetího pracovního dne od doručení se použije následující 
pracovní den od doručení Dodavateli.
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IV.
MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místo dodání
Práce budou prováděny v lokalitách ve správě příslušných středisek správy a údržby 
dálnic uvedených v bodu 1 tabulka č. 1 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Nestanoví-li 
příslušná potvrzená dílčí objednávka jinak, zavazuje se Zhotovitel dodat dokumentaci 
Plnění na následující adresu ŘSD: Práčská 3338/3 Praha 10 Záběhlice, PSČ: 106 00.

4.2 Termín dodání

Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění ŘSD v termínu stanoveném v dílčí objednávce.

4.3 Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve čl. 4.2 Rámcové dohody dodat ŘSD 
Plnění včetně veškeré Dokumentace.

4.4 Oprávněná osoba ŘSD potvrdí Zhotoviteli předání Plnění podpisem předávacího 
protokolu nebo jiného obdobného dokladu (dále jednotně jako „Předávací protokol“). 
Vzor Předávacího protokoluje přílohou č. 4 Smlouvy. Součástí Předávacího protokolu 
bude podrobný rozpis provedených prací, vztažený k jednotlivým objektů.

V.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 ŘSD se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za Plnění dodávané (poskytované) na základě 
dílčích smluv cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 2 
Rámcové dohody („Položkový rozpočet Plnění“). Cena Plnění dodaného na základě 
dílčí smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové 
dohody za dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně 
poskytnutým množstvím dané položky Plnění (dále jako „Cena Plnění“). Celková cena, 
tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí 
částku 31 169 350,65 Kč (slovy: třicetjednamilionů jednostošedesátdevěttisíc 
třistapadesát korun českých a šedesátpěthalířů) bez DPH.

5.2 Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy jsou konečné 
a závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno 
překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto 
zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku 
odpovídající tomuto snížení. V Ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 
související s realizací Plnění, např. správní poplatky, licenční poplatky, náklady na 
materiál, na technologická zařízení, na přepravu, na DIO a na vyhotovení Dokumentace.

5.3 Veškeré Ceny Plnění jsou uvedeny v korunách českých.

5.4 ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění 
na základě dílčí smlouvy. Právo vystavení daňového dokladu (dále jen ,,Faktura“) tak 
vzniká Zhotoviteli vždy po řádném a úplném splnění dílčí smlouvy potvrzeném 
sepsáním Předávacího protokolu ve smyslu čl. 4.4 Rámcové dohody.
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5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit Fakturu nej později do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode 
dne řádného převzetí celého Plnění na základě dílčí smlouvy ze strany ŘSD.

5.6 Faktura musí obsahovat evidenční číslo Rámcové dohody a příslušné dílčí objednávky 
(dílčí smlouvy), kníž se Faktura vztahuje, a veškeré údaje vyžadované právními 
předpisy, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH“) a ust. § 435 NOZ.

5.7 Den splatnosti řádně vystavené Faktury musí následovat nejdříve 30 (třicet) 
kalendářních dní po dni doručení Faktury ŘSD.

5.8 Zhotovitel je povinen zaslat ŘSD Fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené 
Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na kontaktní adresu SSUD, jehož 
vedoucí jako zástupce ŘSD vystavil dílčí objednávku.

5.9 ŘSD neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy na plnění Rámcové dohody.

5.10 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH (dále jen „Nespolehlivý 
plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým 
plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat ŘSD do 3 (tří) kalendářních dní. 
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí ŘSD Zhotoviteli pouze základ 
daně, přičemž DPH bude ŘSD uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení 
Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

5.11 ŘSD je oprávněno Fakturu ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli vrátit a nehradit ji, jestliže:
5.11.1 Faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje o Ceně Plnění;
5.11.2 Faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 

Rámcovou dohodou;
5.11.3 Zhotovitel nemá bankovní účet uvedený na Faktuře řádně registrovaný v databázi 

„Registrů plátců DPH“.
5.12 Vrácením Faktury Zhotoviteli se ruší povinnost úhrady dané Faktury v původně 

stanovený den její splatnosti. Zhotovitel je povinen vystavit novou Fakturu, která bude 
mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít 
stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručení opravené Faktury ŘSD a dnem 
splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5.13 Faktury se pro účely Rámcové dohody, resp. jednotlivých dílčích smluv považují za 
uhrazené okamžikem odepsání fakturované částky z bankovního účtu ŘSD ve prospěch 
účtu Zhotovitele.

VI.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Plnění v souladu se všemi podmínkami a 

požadavky ŘSD uvedenými v Rámcové dohodě a v příslušné dílčí smlouvě;
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6.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět Plnění v souladu se Zadávací dokumentací as 
nabídkou Zhotovitele, kterou je Zhotovitel vázán po celou dobu trvání tohoto 
smluvního vztahu;

6.1.3 Při provádění Plnění je Zhotovitel vázán zákony, jinými obecně závaznými 
právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k Plnění;

6.1.4 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody a dílčích smluv s 
odbornou péčí, podle svých nej lepších znalostí a schopností, sledovat a chránit 
oprávněné zájmy ŘSD a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy 
souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody, které ŘSD Zhotoviteli 
poskytlo, nebo s pokyny osob ktomu pověřených ze strany ŘSD; Zhotovitel je 
povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců nebo jiných určených osob na 
pracovních schůzkách;

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že předávané Plnění nebude zatíženo jakýmikoli právními 
vadami či právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro ŘSD vyplynuly 
jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran; v opačném 
případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky a náklady takovéhoto porušení práv 
třetích osob;

6.1.6 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění nebude zatíženo jakýmikoli faktickými vadami;
6.1.7 Zhotovitel se zavazuje informovat ŘSD o všech okolnostech důležitých pro řádné 

a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv; Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu oznámit ŘSD veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na 
podmínky plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv, zejména je Zhotovitel 
nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů povinen písemně oznámit ŘSD změny své 
majetkové struktury, změnu své právní formy, snížení základního kapitálu, vstup 
do likvidace, zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem a prohlášení úpadku 
Zhotovitele;

6.1.8 Zhotovitel se zavazuje informovat ŘSD bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) 
kalendářních dnů, o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Rámcové dohody 
a/nebo dílčích smluv (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených 
požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích 
osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Rámcové dohody a/nebo dílčích 
smluv Zhotovitelem;

6.1.9 Zhotovitel se zavazuje informovat ŘSD na jeho žádost o průběhu plnění předmětu 
Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny 
a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;

6.1.10 Zhotovitel se zavazuje poskytovat ŘSD součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
dodání Plnění; za takovou součinnost se považuje rovněž maximální nezbytná 
součinnost dalším Zhotovitelům ŘSD v souvislosti s prováděním Plnění;

6.1.11 Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu ŘSD. Zhotovitel není oprávněn jednostranně
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započítat své peněžité pohledávky vůči ŘSD vyplývající z Rámcové dohody a dílčí 
smlouvy proti peněžitým pohledávkám ŘSD vůči Zhotoviteli;

6.1.12 Zhotovitel je povinen i opakovaně předložit ŘSD na jeho žádost bez zbytečného 
odkladu originály veškerých dokladů osvědčujících, že má všechna příslušná 
oprávnění nezbytná k provádění Plnění, a to zejména oprávnění a certifikáty 
požadované Zadávací dokumentací; Zhotovitel j e povinen udržovat veškerá taková 
oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti Rámcové dohody a 
dílčích smluv; v případě shledání jakéhokoliv nedostatku nebo vady je ŘSD 
oprávněn vyzvat Zhotovitele k jeho odstranění a Zhotovitel je povinen nedostatek 
bezodkladně po doručení výzvy odstranit; Zhotovitel je povinen předložit ŘSD 
uvedené originály dokladů vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne 
doručení písemné žádosti ŘSD.

6.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti 
Rámcové dohody a dílčích smluv uzavíraných na jejím základě pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s plněním Rámcové dohody a/nebo dílčích smluv s limitem 
pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nejméně ve výši 10 000 000 Kč (slovy: 
deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen předat kopii pojistné smlouvy nebo 
odpovídajícího pojistného dokladu ŘSD nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od 
uzavření Rámcové dohody a dále pak na vyžádání ŘSD vždy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti ŘSD. V 
případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této Rámcové dohody 
a/nebo dílčí smlouvy dojde ke způsobení škody ŘSD nebo třetím osobám, která nebude 
kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody, bude Zhotovitel 
povinen tuto škodu uhradit z vlastních peněžních prostředků.

6.3 Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 
smlouvami na základě této Rámcové dohody zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění dílčích smluv podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli). Dodavatel se také zavazuje zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Dodavatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k 
pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 
dílčích smluv podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem či 
jeho poddodavateli), budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět dílčích smluv 
vyžadováno. V případě, že Dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Rámcové dohody orgánem veřejné moci pravomocně
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uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat RSD, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s RSD. RSD je oprávněno odstoupit od dílčí smlouvy, pokud Dodavatel nebo 
jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání 
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení 
dle tohoto článku Rámcové dohody.

6.4 Práva a povinnosti RSD:
6.4.1 RSD se zavazuje informovat Zhotovitele o všech okolnostech důležitých pro řádné 

a včasné plnění Rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv;
6.4.2 RSD se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 

provedení a předání Plnění;
6.4.3 Poskytnout Zhotoviteli podklady nezbytné k provedení Plnění, jestliže Zhotovitel 

takovými podklady nedisponuje a objektivně si je není schopen a/nebo oprávněn 
opatřit sám;

6.4.4 Zabezpečit účast zaměstnanců RSD či jiných určených osob na pracovních 
schůzkách;

6.4.5 RSD není povinno převzít Plnění, pokud vykazuje vady; za nepřevzaté Plnění není 
RSD povinno zaplatit Zhotoviteli jakoukoliv úplatu (Cenu Plnění), postupuje se 
přitom dle čl. XI Rámcové dohody.

VII.
REGISTR SMLUV

7.1 Zhotovitel poskytuje RSD souhlas s uveřejněním Rámcové dohody a dílčích smluv 
uzavřených na jejím základě v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody a dílčích smluv v registru 
smluv zajistí RSD. Předmětem uveřejnění v registru smluv bude jak dílčí objednávka 
RSD, tak její akceptace ze strany Zhotovitele, a to včetně všech případně uzavřených 
dodatků. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové 
dohody a dílčích smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž jejich 
metadata.

7.2 Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Rámcová dohoda a dílčí smlouvy 
budou uveřejněny v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadají pod některou 
z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

7.3 V rámci Rámcové dohody a dílčích smluv nebudou uveřejněny informace stanovené 
v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy.

7.4 RSD je povinno informovat Zhotovitele o termínu uveřejnění Rámcové dohody a dílčí
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smlouvy v registru smluv vždy nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich 
uveřejnění.

VIII.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

8.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění svých závazků.

8.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
kontaktních osob nebo statutárních orgánů Smluvních stran.

8.3 Smluvní strany jsou povinny činit jakákoli oznámení, žádosti či jiná sdělení dle 
Rámcové dohody nebo dílčích smluv vůči druhé Smluvní straně v písemné formě. Za 
účinné způsoby doručení se považují osobní doručování, doručování doporučenou 
poštou, datovou schránkou, elektronickým nástrojem dle § 231 ZZVZ či elektronickou 
poštou, a to na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním ustanovení 
Smlouvy týkajícím se identifikace Smluvních stran. V rámci dílčí objednávky (dílčí 
smlouvy) je RSD oprávněno uvést pro plnění této konkrétní dílčí objednávky (dílčí 
smlouvy) kontaktní osobu odlišnou od kontaktní osoby uvedené v této Smlouvě.

8.4 V případě změny kontaktní osoby je Smluvní strana povinna oznámit tuto změnu bez 
zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Změna je pro druhou Smluvní 
stranou závazná ode dne doručení takového oznámení a nevyžaduje tak změnu Smlouvy 
prostřednictvím dodatku.

8.5 Oznámení učiněná Smluvní stranou dle tohoto článku VIII. Rámcové dohody se 
považují za doručená:

8.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDS“), 
je-li oznámení odesláno prostřednictvím datové schránky;

8.5.2 dnem odeslání e-mailu pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou 
potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní 
schránky adresáta) nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu;

8.5.3 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení doručováno osobně;
8.5.4 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; v případě, že Smluvní 
strana odešle oznámení dle čl. VIII. Rámcové dohody doporučenou poštou a druhá 
Smluvní strana z jakéhokoliv důvodu zaslané oznámení od provozovatele 
poštovních služeb nepřevezme ani si ho ve lhůtě 3 (třech) pracovních dnů 
nepřevezme, považuje se oznámení za doručené 3. (třetím) pracovním dnem po jeho 
odeslání Smluvní stranou;

8.5.5 okamžikem doručení do schránky druhé smluvní strany v elektronickém nástroji 
dle § 213 ZZVZ

IX.
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PODDODAVATELÉ

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

11.1

Seznam poddodavatelů a jiných osob, prostřednictvím kterých prokázal Zhotovitel 
splnění kvalifikačních předpokladů, je uveden v příloze č. 3 Rámcové dohody (dále 
společně jako ,,poddodavatelé“).

Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit RSD změnu poddodavatelů, a to vždy před 
zahájením plnění novým poddodavatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny čl. 9.3 a
9.4 Rámcové dohody.

Zhotovitel není oprávněn k využití poddodavatele v části Plnění, ve které si RSD 
vyhradilo v Zadávací dokumentaci její plnění prostřednictvím Zhotovitele bez možnosti 
využití poddodavatele.

V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je povinen tuto změnu 
předem písemně oznámit RSD a požádat ho v oznámení o souhlas s touto změnou. 
Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 
novým poddodavatelem v rozsahu, ve kterém Zhotovitel prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů stávajícím poddodavatelem, kterého má nahradit. Před 
odsouhlasením změny ze strany RSD není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. 
RSD je povinno poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně poddodavatele, ledaže 
existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu RSD změna poddodavatele 
riziko pro řádné a včasné plnění Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nebo by změna 
poddodavatele byla v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými 
v ZZVZ nebo Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým 
poddodavatelem v požadovaném rozsahu.

V případě, že Zhotovitel využije při plnění Rámcové dohody a dílčí smlouvy třetích 
osob, zůstává vůči RSD plně odpovědný za řádné a včasné plnění Rámcové dohody 
a dílčí smlouvy tak, jako kdyby Rámcovou dohodu plnil sám. Uzavření 
poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Rámcové dohody s poddodavatelem 
nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících z Rámcové dohody.

X.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PLNĚNÍ

Vlastnické právo k Plnění přechází na RSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze 
strany RSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

Nebezpečí škody na Plnění přechází na RSD okamžikem převzetí příslušného Plnění ze 
strany RSD, tj. okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

XI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

RSD se zavazuje provést prvotní kontrolu Plnění včetně příslušenství ihned při jeho 
převzetí. V případě, že Plnění vykazuje zjevné vady, není RSD povinno Plnění převzít. 
RSD v takovém případě písemně odmítne převzetí Plnění s uvedením zjevné vady
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(zjevných vad) a lhůty k dodání bezvadného Plnění. V případě, že se ŘSD i přes 
existenci zjevných vad rozhodne Plnění převzít, je povinno uvést (reklamovat) zjevné 
vady v Předávacím protokolu při převzetí Plnění. V případě, že ŘSD zjistí vady Plnění 
až po jeho převzetí a chce uplatnit u Zhotovitele nárok z odpovědnosti za vady nebo 
záruky za j akost, j e povinno tyto vady reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění.

11.2 Zhotovitel poskytuje na dodávané Plnění záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 NOZ 
v délce 24 (dvacet čtyři) kalendářních měsíců. Záruka za jakost Plnění počíná běžet 
dnem převzetí Plnění ze strany ŘSD.

11.3 ŘSD se zavazuje vady Plnění reklamovat u Zhotovitele v písemné (listinné nebo 
elektronické) formě reklamačního listu nebo jiného písemného zápisu o reklamaci, ve 
kterém ŘSD uvede vady Plnění, číslo dílčí objednávky (dílčí smlouvy) a číslo Faktury, 
pokud již byla Zhotovitelem vystavena.

11.4 Jestliže je vada Plnění odstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po 
Zhotoviteli: (a) bezplatné odstranění vady - opravu Plnění, (b) bezplatné dodání nového 
Plnění, pokud by uplatnění tohoto práva ŘSD nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady 
ve vztahu k předmětu plnění nebo bezplatné dodání chybějícího Plnění, nebo (c) 
přiměřenou slevu z Ceny Plnění.

11.5 Jestliže je vada Plnění neodstranitelná opravou, je ŘSD oprávněno požadovat po 
Zhotoviteli: (a) bezplatné dodání nového Plnění nebo chybějícího Plnění, 
(b) přiměřenou slevu z Ceny Plnění neboje (c) oprávněno od Smlouvy odstoupit.

11.6 Jestliže je vada Plnění vadou právní, je ŘSD oprávněno požadovat po Zhotoviteli: 
(a) odstranění vady Plnění tak, aby mohl Plnění nadále užívat, disponovat s ním dle 
svého uvážení a nebyl v dispozici s užíváním Plnění omezen třetí osobou nebo (b) slevu 
z Ceny Plnění, neboje (c) oprávněno od Smlouvy odstoupit.

11.7 ŘSD je povinno sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle čl. 11.4 až 11.6 Rámcové 
dohody nej později při uplatnění reklamace Plnění, v opačném případě volba způsobu 
odstranění vady náleží Zhotoviteli.

11.8 Smluvní strany se mohou na žádost ŘSD písemně dohodnout na jiném způsobu řešení 
reklamace, než je stanoven ve čl. 11.4 až 11.6 Rámcové dohody.

11.9 Zhotovitel se zavazuje reklamaci vady Plnění vyřídit do 15 (patnácti) kalendářních dnů 
ode dne jejího uplatnění, nebude-li v konkrétním případě ze strany ŘSD stanovena lhůta 
delší.

XII.
NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 
platných právních předpisů, Rámcové dohody a dílčích smluv.
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12.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody či 
jiné újmy v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, 
která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

12.3 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:
12.3.1 v případě prodlení Zhotovitele s dodáním Plnění v termínu stanoveném dle čl. IV. 

Rámcové dohody, je RSD oprávněno požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Plnění poskytovaného na základě dílčí smlouvy, 
s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení;

12.3.2 v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění 
v termínu stanoveném dle čl. 11.9 Rámcové dohody, vzniká RSD vůči Zhotoviteli 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;

12.3.3 v případě porušení povinnosti Zhotovitele k poskytnutím součinnosti ve smyslu 
čl. 6.1.10 Rámcové dohody vzniká RSD vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ;

12.3.4 v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy RSD v termínu 
stanoveném dle čl. 6.2 Rámcové dohody vzniká RSD nárok na smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení 
a jednotlivý případ;

12.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato 
Smluvní strana povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení.

12.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů po 
obdržení výzvy druhé Smluvní strany k jejich úhradě.

12.6 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se 
Smluvní strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících 
z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. 
§ 2913 NOZ (dále jako „Okolnost vylučující odpovědnosť‘). Nastane-li Okolnost 
vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto 
skutečnost nej později do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující 
odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o 
dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se 
nepovažuje překážka vzniklá z osobních (např. personální změny) nebo hospodářských 
(např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, 
kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani 
překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Rámcové dohody a/nebo dílčí 
smlouvy překonat.

XIII.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
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13.1 Je-li součástí plnění na základě této Rámcové dohody dodání Plnění nebo Dokumentace 
obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „AZ“ a „Autorské dflo“), postupuje se při užití Plnění 
nebo Dokumentace podle tohoto článku Rámcové dohody.

13.2 Zhotovitel poskytuje RSD oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených 
licenčních podmínek (dále jen ,,Licence“). Zhotovitel poskytuje RSD Licenci k užívání 
Autorského díla s účinností od okamžiku předání Plnění nebo Dokumentace nebo jejich 
části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla RSD k 
jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro 
vyloučení všech pochybností to znamená, že:

13.2.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu 
Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy;

13.2.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv 
autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního 
omezení a pro všechny způsoby užití;

13.2.3 RSD je oprávněno výsledky činnosti dle Rámcové dohody a dílčích smluv 
(Autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, 
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;

13.2.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele udělena RSD s právem 
podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

13.2.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady 
příslušného Autorského díla;

13.2.6 Zhotovitel společně s Licencí poskytuje RSD právo provádět jakékoliv modifikace, 
úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat 
ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., 
a to i prostřednictvím třetích osob;

13.2.7 Licenci není RSD povinno využít, a to a ani zčásti;
13.2.8 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je 

zahrnut v ceně Plnění s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití 
Autorského díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu Licence;

13.3 V případě, že výsledkem dodaného Plnění na základě Rámcové dohody bude Plnění 
mající charakter průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), 
zavazuje se Zhotovitel poskytnout RSD k takovému plnění ke dni dodání takového 
Plnění, resp. ke dni předání Dokumentace, Licenci k užití průmyslového vlastnictví v 
rozsahu potřebném vzhledem k předmětu Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové Licence (licenční odměna) je 
již zahrnuta v ceně Plnění. Úprava článku 13.2.1 až 13.2.8 Rámcové dohody se použije 
přiměřeně;

13.4 Zhotovitel uzavřením Rámcové dohody opravňuje RSD a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy ke všem formám užití Plnění a Dokumentace a veškerých jiných předmětů 
práv duševního vlastnictví, které RSD potřebuje k řádnému užívání Plnění;
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13.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Rámcové dohody nelze ze strany 
Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Rámcové 
dohody.

13.6 Zhotovitel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v 
souvislosti s dodaným Plněním dohody zajišťující RSD možnost užívaní dodaného 
Plnění včetně Dokumentace v souladu s Rámcovou dohodou.

13.7 Zhotovitel podpisem Rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá 
oprávnění poskytnutá RSD dle tohoto článku Rámcové dohody je již zahrnuta v ceně 
Plnění.

XIV.
DOBA TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

14.1 Rámcová dohoda je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Rámcové 
dohody a jejích jednotlivých příloh, nejsoudi součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Rámcovou 
dohodu1).

14.2 Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové 
dohody. Dílčí objednávka je platná dnem jejího potvrzení (akceptace) ze strany 
Dodavatele a účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. VII. Rámcové dohody.

14.3 Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její 
účinnosti nebo dosažením Ceny Plnění ve výši 39 605 000 Kč. Výši této hranice Ceny 
plnění tvoří součet vyfakturovaných cen za provedená a předaná Plnění.

14.4 Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních 
stran, (b) odstoupením od Smlouvy nebo (c) výpovědí.

14.5 Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: (a) písemnou dohodou Smluvních stran 
nebo (b) odstoupením od Smlouvy.

14.6 RSD si vyhrazuje právo odstoupit od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, 
že:

14.6.1 Zhotovitel porušil Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.6.2 Zhotovitel uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr Zhotovitele pro plnění 
Veřejné zakázky nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo 
nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci;

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hash soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). RSD používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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14.6.3 Zhotovitel je v prodlení s předáním Plnění v termínu dle čl. 4.2 Rámcové dohody a 
příslušné dílčí smlouvy delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel 
byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové dohody a/nebo příslušné 
dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou písemně upozorněn;

14.6.4 Zhotovitel je v prodlení s odstraněním jakékoliv reklamované vady Plnění ve lhůtě 
stanovené dle čl. 11.9 Rámcové dohody po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních 
dnů, přičemž Zhotovitel byl ze strany ŘSD na možnost odstoupení od Rámcové 
dohody nebo příslušné dílčí smlouvy za dobu trvání prodlení alespoň jednou 
písemně upozorněn;

14.6.5 Probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, ve znění pozdějších předpisů;

14.6.6 Vůči Zhotoviteli bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut, protože majetek 
Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl 
konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

14.6.7 Zhotovitel vstoupil do likvidace;
14.6.8 Proti Zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
14.6.9 Zhotovitel poruší svoji povinnost stanovenou ve čl. 6.1.11 nebo čl. 6.1.12 Rámcové 

dohody.
14.7 Zhotovitel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit 

v následujících případech:

14.7.1 ŘSD poruší Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu ust. § 2002 NOZ;

14.7.2 ŘSD je v prodlení s úhradou řádně vystavené Faktury za dodané Plnění po dobu 
delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž Faktura nebyla Zhotoviteli vrácena 
k opravě jako vadná a Zhotovitel za dobu prodlení ŘSD na možnost odstoupení 
alespoň jednou písemně upozornil.

14.8 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí 
být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo dílčí 
smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. 
V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva neruší od samotného 
počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní strany 
vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 NOZ. Odstoupením od Rámcové dohody není 
dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před 
účinností odstoupení od Rámcové dohody.

14.9 Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu 
škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a 
uveřejňování v registru smluv.

14.10 ŘSD je oprávněno Rámcovou dohodu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání 
důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 2 (dva)
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kalendářní měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli. Výpovědí Rámcové dohody není dotčena 
platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody před 
uplynutím výpovědní doby.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Rámcová dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

15.2 Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové 
dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Rámcové dohodě 
ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

15.3 Rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 
Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.4 Smluvní strany podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 
1805 NOZ.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k 
datu podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření a plnění Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Smluvní strany 
poskytly v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a 
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve 
skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené v 
Rámcové dohodě.

15.6 Zhotovitel na sebe v souladu sust. § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny 
okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená 
v Rámcové dohodě a/nebo dílčí smlouvě.

15.7 Jednacím jazykem mezi Smluvními stranami bude pro veškerá plnění vyplývající 
z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy výhradně jazyk český, nebude-li Smluvními 
stranami výslovně dohodnuto něco jiného.

15.8 Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným 
nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost 
zbývajících ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany se tímto zavazují na základě 
jednání nahradit do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní 
strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým 
ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 
obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové dohody bude přijato ve formě 
dodatku k Rámcové dohodě.

15.9 Rámcová dohoda a dílčí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a
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souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné 
spory z Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních 
dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu 
druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen 
u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

15.10 Žádné ustanovení Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby 
omezovalo oprávnění RSD uvedená v Zadávací dokumentaci.

15.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy na webových 
stránkách RSD a na profilu RSD, pokud RSD k takovým uveřejněním přistoupí. V 
rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 
zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Rámcové dohody 
a/nebo dílčí smlouvy.

15.12 Nedílnou součást této Rámcové dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace Plnění;
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet Plnění;
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů;
Příloha č. 4 - Předávací protokol -  vzor;
Příloha č. 5 -  Dílčí objednávka -  vzor
Příloha č. 6 -  Smlouva o zpracování osobních údajů-vzor
Příloha č. 7- Seznam zástupců Zadavatele

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Stránka 19 z 19



Rámcové dohody na stavební práce -  odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

1) Předmětem veřejných zakázek realizovaných na základě Rámcové dohody na stavební 
práce -  odstranění reklamních zařízení v oblasti 2 (dále jen „Rámcová dohoda“) je 
zakrytí dosud nezakrytých reklam, odstranění a likvidace reklamního zařízení, včetně 
právních a administrativních činností s těmito úkony spjatými. Jedná se o reklamní 
zařízení, která jsou umístěna na stavbě dálnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel^, nebo v ochranném pásmu těchto komunikací, 
u kterých bude ŘSD ČR dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), silničním 
správním úřadem ve smyslu § 40 zákona o pozemních komunikacích vyzváno k jejich 
zakrytí a odstranění podle § 25 a § 31 zákona o pozemních komunikacích. Hranice 
ochranného pásma dálnice je podle § 30 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích ve 
vzdálenosti 250 m od dotčené dálnice, mimo souvisle zastavěnou oblast.

Reklamní zařízení, která budou na základě Rámcové dohody odstraňována, patří do 
kategorie tzv. staveb pro reklamu podle § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). Tyto stavby pro reklamu jsou umístěné maximálně ve výše uvedené 
vzdálenosti od dotčené dálnice.

Lokalitami činností (resp. místem plnění) jsou úseky dálnic ajejich ochranné pásmo 250 
m, které jsou spravovány příslušnými středisky správy a údržby dálnic (dále jen 
,,SSÚD“) uvedenými v Tabulce č. 1.

Objednavatel v okamžiku realizace zadávacího řízení, na jehož základě bude uzavřena 
Rámcová dohoda, není schopen stanovit konkrétní lokality plnění (resp. místa plnění), 
neboť prozatím neví, jaká konkrétní reklamní zařízení budou na základě Rámcové 
dohody Zhotovitelem zakryta a následně odstraněna. Smlouvy uzavřené na základě 
Rámcové dohody (dále jen „Dílčí smlouva“) budou vždy reagovat na jednotlivá 
rozhodnutí Silničního správního úřadu.

Jakmile Silniční správní úřad rozhodne o odstranění konkrétního reklamního zařízení, 
vydá výzvu k odstranění reklamního zařízení (dále jen ,,Výzva“), která bude adresována 
Objednateli, přičemž z Výzvy bude pro Objednatele vyplývat povinnost zajistit 
odstranění konkrétního reklamního zařízení. Jakmile Objednatel takovou Výzvu od 
Silničního správního úřadu obdrží, obrátí se na Zhotovitele, s nímž bude uzavřena Dílčí 
smlouva dle Rámcové dohody. Na základě Dílčí smlouvy dojde následně k zakrytí a 
k odstranění konkrétního reklamního zařízení.

Objednatel nemůže predikovat, v jakém časovém horizontu a jaká konkrétní reklamní 
zařízení budou odstraňována, neboť to zaleží pouze na Silničním správním úřadu. Tento 
proces ostatně vyplývá z § 25 a § 31 zákona o pozemních komunikacích.

Zároveň ani Silniční správní úřad ani Objednavatel nejsou schopni predikovat, která



konkrétní reklamní zařízení odstraní jejich vlastník sám a která budou muset být 
odstraněna na základě Rámcové dohody.

Tabulka č. 1

SSÚD Úseky údržby
2 Bernartice Dl 44,800 - 93,900

3 Velký 
Beranov

Dl 93,900 - 141,500

4 Domašov Dl 141,500 - 188,740

5 Kocourovec
D35 262,873 - 298,602 
D46 34,008 - 39,000

6 Chrlice
Dl 188,740-218,840  
D2 -0,400- 11,315 
D52 -  9,349 -  26,244

7 Podivín D2 11,315 - 60,471

20 Ivanovice
Dl 218,840-272,218  
D46 0,000 - 34,008

2) Zahájení činnosti proběhne na základě výzvy, resp. dílčí objednávky, ŘSD ČR, která 
bude zaslána Zhotoviteli způsobem dle Rámcové dohody, která bude Zhotovitelem 
postupem dle Rámcové dohody odsouhlasena, resp. schválena.

V každé Dílčí smlouvě bude určen zástupce Objednatele.

Každá Dílčí smlouva bude mimo zástupce Objednavatele specifikovat:

• konkrétní lokalitu činnosti (konkrétní úsek dálnice),

• konkrétní objekty (jedno nebo více reklamních zařízení), které budou zakryty a 
následně odstraněny, vč. souřadnic GPS objektů a dotčené parcely,

• adresu místa, kde budou objekty (reklamní zařízení) nebo jejich části předány 
Objednateli k uskladnění nebo odborné firmě k likvidaci. Tyto lokality se budou 
od sebe lišit, a proto budou tyto činnosti řešeny jednotlivě,

Lokality, resp. místa pro uskladnění a likvidaci budou určeny Dílčí smlouvou, a 
to na základě toho, kde se bude reklamní zařízení, které bude Zhotovitelem 
zakryto a odstraňováno, nacházet Tento postup byl Objednatelem zvolen 
z důvodu zajištění účelu (tj. uskladnění nebo likvidace), z důvodů kapacitních a 
dále z důvodu řešení dojezdových vzdáleností od jednotlivých míst plnění.

• informace o tom, zda součástí činností bude skladování (lokalita skladování 
bude určena Dílčí smlouvou a náklady na skladování ponese Objednavatel) a 
následný převoz k likvidaci,

• případně jiná specifika řešení konkrétního objektu (reklamního zařízení).



Všechny tyto informace budou korespondovat s jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu.

Přílohou Dílčí smlouvy bude Výzva Silničního správního úřadu k zakrytí reklamy a 
odstranění reklamního zařízení.

Výzva Silničního správního úřadu je pro Zhotovitele podklad legality výkonu jeho 
činnosti a spolu s Dílčí smlouvou jej opravňuje k výkonu činnosti a případnému využití 
veškerých zákonných prostředků k jejímu výkonu, vč. vyžádání si spolupráce Policie 
ČR.

3) Zástupce Objednatele je pověřen odpovědnou osobou ve věcech technických a je 
oprávněn k následujícím činnostem:

• zadávat Dílčí smlouvy na odstranění jednotlivých reklamních zařízení,

• odsouhlasit časový harmonogram prací, vč. určení času pohybu na tělese dálnice,

• podpis předávacího protokolu dle Rámcové dohody,

• je kontaktní osobou pro řešení uskladnění reklamních zařízení nebo jejich částí 
a kontaktní osobou pro předání informace o zahájení a ukončení prací,

• provádět kontrolu realizace plnění.

4) Zhotovitel je povinen zahájit práce do 48 hodin od podpisu Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je před zahájením plnění oprávněn (nikoliv však povinen) seznámit se 
s místem plnění, tj. s místem kde budou prováděny demoliční práce, a dále s místy 
svozu odstraňovaných reklamních zařízení nebo jejich částí. V případě, že Zhotovitel 
zjistí nejasnosti či získá informace, které ho omezují v zahájení plnění, je povinen 
oznámit tyto nejasnosti či informace bez zbytečného odkladu Objednateli, a to 
prokazatelnou formou (např. e-mail nebo dopis s potvrzeným převzetím). Současně je 
Zhotovitel oprávněn domluvit se se zástupcem Objednatele na způsobu řešení této 
situace, nejpozději ve lhůtě 2 dní od předání Dílčí smlouvy.

5) Práce na zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení spočívají zejména 
v následujících činnostech, které jsou detailněji popsány v následujících bodech této 
Specifikace plnění:

- v oznámení vlastníkovi nemovitosti nacházející se v ochranném pásmu 
dálnice, na které je zřízeno a provozováno Dílčí smlouvou definované a 
nepovolené reklamní zařízení. Tato povinnost oznámení se nevztahuje na 
nemovitosti v majetku Objednatele. Oznámení bude obsahovat specifikaci 
činností spojených s odstraněním reklamního zařízení a bude vycházet ze 
vzoru, který je přílohou tohoto dokumentu;

- v zakrytí reklamy (ne celého reklamního zařízení);



- v odstranění reklamního zařízení a uvedení dotčených nemovitostí do 
původního stavu;

- Předání pro uskladnění reklamního zařízení -  součástí Dílčí smlouvy bude 
definována adresa místa k předání pro uskladnění (viz bod 2 této Specifikace 
plnění);

- v odvozu reklamního zařízení nebo jeho částí k ekologické likvidaci -  
součástí Dílčí smlouvy bude adresa místa, které bude ekologickou likvidaci 
zajišťovat (viz bod 2 této Specifikace plnění);

- v pořízení podrobné fotodokumentace a zdokladování celého procesu dle 
následujících bodů.

6) V případě, že demontáž reklamního zařízení bude probíhat mimo stavbu dálnice, je 
Zhotovitel povinen oznámit vlastníkovi nemovitosti, na které se nepovolené reklamní 
zařízení nachází, vstup na tuto nemovitost. Zároveň je povinen oznámit vstup na 
nemovitost všem vlastníkům nemovitostí, přes které bude nutné zřídit přístup 
k reklamnímu zařízení. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy vlastníkem 
nemovitosti je Objednatel. Dodavatel je povinen zajistit přednostně takový přístup, aby 
vznikl co nejmenší počet škod. Následně (tj. po odstranění reklamního zařízení) je 
Zhotovitel povinen uvést příslušné nemovitosti do původního stavu. Vzor Oznámení 
vlastníkovi nemovitosti je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

7) Zakrytím reklamy se rozumí neprůhledné, úplné překrytí činné plochy reklamy (ne 
celého zařízení), a to způsobem, který j e uveden v položkovém rozpočtu u každého typu 
reklamního zařízení. Zhotovitel odpovídá za řádné a úplné zakrytí reklamy, a to až do 
okamžiku, kdy bude započato s odstraňováním reklamního zařízení.

8) Demontáží reklamního zařízení se rozumí:

- demontáž reklamní plochy a rozebrání na jednotlivé části, pokud možno se 
zachováním jejich funkčnosti,

- demontáž příhradových konstrukcí nebo snesení nosné konstrukce, a u 
reklamních zařízení typu 003, 004 a 005 následné rozebrání konstrukce 
reklamního zařízení na části určené k přímé likvidaci,

- odstranění betonových základů,

- zpětný zásyp zeminou,

- terénní, případně vegetační úpravy pracoviště,

- v případě, že reklamní zařízení bude vybaveno osvětlovacími prvky, budou 
tyto odborně způsobilou osobou odpojeny - demontovány. Elektrická 
přípojka bude odborně odpojena v místě reklamního zařízení a zabezpečena 
takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úrazu třetích osob.

Osvětlovací prvky se mohou vyskytovat na reklamních zařízeních typu 003 
a 004 dle Přílohy č. 2 Rámcové dohody -  Položkový rozpočet plnění.



Součástí demontážních prací jsou výškové práce, jeřábnické práce a odborné činnosti 
spojené s dělením pevných železných konstrukcí, které musí být prováděny odborně 
způsobilými osobami.

Po demontáži budou jednotlivé demontované objekty, nebo jejich části odvezeny 
z lokality demolice na uskladnění nebo ekologickou likvidaci. Lokality uskladnění a 
ekologické likvidace jsou odlišné a budou definovány v Dílčí smlouvě. V případě, že 
bude po Zhotoviteli požadováno nejprve odvezení na uskladnění a po uplynutí 
definovaného časového intervalu (maximálně do 21 dní od uskladnění) odvezení 
k likvidaci, bude toto jasně specifikováno s Dílčí smlouvě.

Vlastní demontáží reklamních zařízení, včetně konstrukcí a odstranění základů jsou 
myšleny následující položky:

94490.01 dočasné zakrytí reklamy plachtou (zaplachtování)
96615A bourání konstrukcí z prostého betonu 
96618A. 01 demontáž konstrukcí kovových 
96718A vybourání částí konstrukcí kovových 
96616A bourání konstrukcí ze železobetonu

Další položky rozpočtu nejsou pro tuto veřejnou zakázku považovány za vlastní 
demontážní práce a mohou být prováděny poddodavateli.

Případný výnos z likvidace nepřísluší Zhotoviteli a musí být Zadavateli vyúčtován, 
jelikož odstraňované reklamní zařízení je vlastnictvím třetích osob, kterým bude 
přeúčtován.

Zhotovitelem musí být v rámci vyúčtování předán podrobný rozpis vyúčtovaných 
položek vztažených k jednotlivým likvidovaným částem reklamního zařízení.

V případě, že u některých objektů není vůbec počítáno s uskladňováním, není tato 
položka v rozpočtu vůbec uvedena.

9) Práce budou provedeny dle zjednodušené projektové dokumentace vypracované 
společností PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 452 72 387, se sídlem KRyšánce 1668/16, 
147 54 Praha 4, která je zpracována na obvyklé typy a rozměry reklamních zařízení a je 
součástí této Specifikace plnění.

Popsané činnosti v projektové dokumentaci se vždy týkají reklamních zařízení 
umístěných na stavbě dálnice nebo v jejím ochranném pásmu.

„Billboardem“ nebo „stavbou“ je v této dokumentaci myšleno reklamní zařízení.

10) V případě, že bude probíhat demontáž reklamního zařízení, které svým rozměrem a 
typem neodpovídá základním typům uvedeným v dokumentaci a Položkovém rozpočtu 
plnění, použijí se položky z typového reklamního zařízení, které je svým rozměrem a 
typem nejbližší. Účtované budou skutečné rozměry dotčeného reklamního zařízení.

U netypových zařízení bude využit následující postup, s ohledem na variabilní 
vyhotovení rozpočtu:



• určení nejvíce podobného reklamního zařízení v typových vzorech a podle 
jednotlivých měrných jednotek přepočítat aktuálně řešený typ

11) Lokalita skladování, vč. případných nákladů stím spojených, bude zajištěno 
Objednatelem.

12) Jednotlivé položky rozpočtu jsou koncipovány s ohledem na vytvářené činnosti a není 
možné je slučovat.

13) Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce probíhaly co nejšetrněji a nedocházelo 
k poškozování nebo ke znehodnocení částí reklamního zařízení, nejsou-li určené 
k přímé likvidaci.

14) Demontované reklamní zařízení nebo materiál, jenž jej tvořil, odevzdá Zhotovitel 
zástupci Objednatele. Postup a forma předání a převzetí bude určen v Dílčí smlouvě. 
Přesné místo uskladnění nebo likvidace reklamního zařízení nebo materiálu určí Dílčí 
smlouva. Vykopané základové patky budou uloženy na skládku, pokud Dílčí smlouva 
nestanoví jinak.

15) V případě, že součástí Dílčí smlouvy bude likvidace demontovaného reklamního 
zařízení nebo materiálu, bude zástupcem Objednavatele určeno místo k likvidaci.

16) Zhotovitel je povinen dle Rámcové dohody ke každému reklamnímu zařízení vést 
dokumentaci (tj. fotodokumentaci a písemnou dokumentaci), kterou při předání prací 
předá Objednateli.

V rámci pořízení fotodokumentace je Zhotovitel povinen pořídit fotografickou 
dokumentaci s označením data a času každého provedeného úkonu. Fotodokumentace 
musí obsahovat minimálně tyto úkony Zhotovitele:

a) celkový pohled na nemovitosti před vstupem na nemovitost za účelem přístupu 
a zahájení prací k realizaci zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení 
(týká se jak nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno, tak i pozemků, 
přes které bude zřízen přístup, nebude-li zařízení odstraňováno přímo z tělesa 
dálnice);

b) pohled na nemovitost ve směru přístupu na nemovitost (cesta / brána...atd.).

c) reklamu ze všech stran před jejím zakrytím -  vícestranné reklamy ze všech stran, 
vč. celkové fotografie -  bude sloužit k zdokladování technického stavu 
reklamního zařízení a jeho částí, vč. reklamní plochy; pokud Zhotovitel zjistí při 
prohlídce reklamních zařízení technickou nebo kvalitativní vadu zařízení, je 
nutné zdokladovat i toto;

d) reklamu po zakrytí ze všech stran -  vícestranné reklamy ze všech stran, vč. 
celkové fotografie -  slouží k doložení zákonného postupu dle zákona o 
pozemních komunikacích a Rámcové dohody;

e) reklamní zařízení ze všech stran před zahájením prací, pokud nebylo přistoupeno 
k odstraňování bezprostředně po pořízení fotodokumentace podle bodu c) výše. 
Fotodokumentace je povinná vždy, když mezi pořízením fotodokumentace



podle bodu c) výše a zahájením prací uplynulo více než 24 hodin; uvedeným 
postupem bude doloženo, že v uplynulé době došlo/nedošlo ke změnám na 
reklamním zařízení;

f) jednotlivé kroky při provádění odstranění reklamního zařízení, vč. případného 
odpojení reklamního zařízení od přípojky elektrické rozvodné sítě v místě 
reklamního zařízení nejlépe tímto způsobem:

fotodokumentace objektu bude provedena vždy po provedení klíčových činností 
uvedených v projektové dokumentaci (postup bouracích prací), tj.

• zařízení staveniště

• elektrická skříň, na kterou je zařízení napojeno (jedí napojeno)

• odpojení a zaslepení el. přípojky (pohled do skříně včetně zaslepení 
kabelu)

• reklamní zařízení po odstrojení reklamních ploch

• objekt po demontáži nosné konstrukce

• místo po vybourání podzemní stavby

• místo po zasypání vykopané jámy

• zrušení staveniště;

g) konečný stav nemovitostí po uvedení dotčených nemovitostí do původního stavu 
(uvedený požadavek se týká, jak nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení 
umístěno, tak nemovitosti, která byla využívána pro přístup, vč. tělesa dálnice 
po ukončení prací);

h) umístění reklamního zařízení na sklad -  pohled na uložené reklamní zařízení na 
skladu;

i) předání reklamního zařízení k likvidaci -  pohled na reklamní zařízení umístěné 
v objektu k ekologické likvidaci (sklad daného zařízení, které zajišťuje 
likvidaci).

Fotodokumentace slouží pro účely evidence stavu nemovitostí i objektů na nich se 
nacházejících, a především pro evidenci prováděných činností v rámci demoličních 
prací a uvedení nemovitostí do původního stavu. Uvedená fotodokumentace bude 
předána v digitální podobě spolu s dalšími dokumentacemi Objednateli (resp. 
zadavateli) při předání provedených stavebních prací.

Zhotovitel může v rámci fotodokumentace evidovat i další své kroky, tyto jsou 
ovšem nepovinné a slouží Zhotoviteli pouze jako doklad projím provedené činnosti, 
resp. stavební práce, na daném reklamním zařízení. Nicméně tato fotodokumentace, 
která jde nad rámec požadavků Objednatele, může být v případě nejasností využity 
jako další podklad.



Fotografie musí být v kvalitě, umožňující jasnou identifikace jednotlivých objektů 
na ní zobrazených.

Písemná dokumentace vedená Zhotovitelem k odstraňovanému reklamnímu zařízení 
musí vždy obsahovat minimálně tyto identifikační prvky:

• identifikátor (číslo) reklamního zařízení (identifikátor reklamního zařízení bude 
součástí Dílčí smlouvy);

• GPS souřadnice místa reklamního zařízení;

• označení komunikace;

• určení katastrálního území a parcely, na které se reklamní zařízení nachází, 
případně stavby, na které se nachází (např. stavby silnice, budovy .. .atd.).

Tato identifikace musí korespondovat s informacemi obsaženými ve Výzvě Silničního 
správního úřadu.

Povinnou písemnou dokumentací je myšleno:

a) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti (včetně dokladu o odeslání či 
předání), na které se reklamní zařízení nacházelo;

b) oznámení vlastníkovi/vlastníkům nemovitosti, přes kterou byl zajištěn přístup 
(včetně dokladu o odeslání či předání), dle bodu 4) výše;

c) doklad o předání k uskladnění a doklad o předání ze skladu k likvidaci

d) doklady o předání zařízení k likvidaci reklamního zařízení nebo materiálu;

e) evidence trasy dopravy k uskladnění a/nebo likvidaci (slouží jako evidence 
vzdálenosti přepravy - obsahuje údaje o vzdálenosti a zobrazení v mapě nebo 
popis trasy).

V případě, že se Zhotovitel setká s dalšími dokumenty, které budou z jeho pohledu 
relevantní, může je v rámci písemné dokumentace taktéž předložit, nejde ovšem o 
povinnou součást písemné dokumentace, pokud se na ně Zhotovitel sám nebude 
výslovně odvolávat.

Písemná dokumentace bude Objednateli předána vždy ve 2 vytištěných, shodných 
provedeních, která budou podepsaná oprávněnou osobou Zhotovitele a lx v digitální 
podobě na uzavřeném nosiči dat společně s fotodokumentací a dalšími dokumenty, 
které bude Zhotovitel předávat Objednateli (viz výše).

17) V případě, že budou stavební práce probíhat z pozemní komunikace, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravně inženýrské opatření (dál jen ,,DIO“). V případě dálnice bude 
DIO provedeno v souladu s příručkou pro označování pracovních míst uvedených na 
webových stránkách Objednatele (DIO je řešeno v provozní směrnici 11/17 
„Plánování a provádění pracovních míst na dální cích“, která je dostupná na 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/PPK-a-dopravni-znaceni). Při 
práci na dálnici bude Zhotovitel moci využít stanovení pracovního místa RSD ČR.

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni


Specifikace součinnosti zadavatele při zajišťování DIO a lhůty pro její poskytování 
bude stanovena v každé jednotlivé konkrétní Dílčí Smlouvě.

18) Zahájení prací na samotném odstraňování reklamního zařízení podléhá schválení 
zástupce Objednatele, kterým je vedoucí SSUD, v jehož lokalitě se dané reklamní 
zařízení nachází. V případě omezování provozu může příslušný vedoucí SSUD nařídit 
provádění prací za nižších intenzit provozu (v době mezi 18:00-6:00 hodinou nebo o 
víkendech). V případě zhoršené viditelnosti (tj. práce v noci) s příslušným zajištěním 
BOZP na pracovišti (práce za nižších intenzit jsou předpokládány u všech zařízení, kde 
by mohlo dojít k odstraňování z tělesa dálnice, tedy všech mimo reklamního zařízení 
typy 005, jehož demontáž se z tělesa dálnice nepředpokládá). Předpokládaný podíl prací 
vykonávaných za nižších intenzit provozu je 50 %. Toto opatření se týká reklamních 
zařízení typu 001,002a, 002b a 004 a je vyznačeno v položkovém rozpočtu, který je 
přílohou č. 2 Rámcové smlouvy. Příslušný vedoucí SSUD může rozhodnout o přerušení 
prací z důvodu dopravní nehody nebo jiných událostí.

19) Zhotovitel je povinen před zahájením prvního plnění předložit doklad o platném školení 
BOZP podle směrnice generálního ředitele RSD ČR č. 4/2007 s názvem „Pravidla 
bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích“ (dále jen „Směrnice GRRSD ČR č. 4/2007“), 
zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit 
zástupci Obj ednatele. Zhotovitel j e povinen dodržovat veškeré platné technické a právní 
předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů, a Směrnici GR RSD ČR č. 4/2007, příkaz generálního ředitele č. 
23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za 
provozu -  Provozních směrnic (dále jen „Příkaz GR č. 23/2014“). Tyto předpisy jsou 
veřejně dostupné na stránkách www.rsd.cz. oddíl Technické předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního 
úrazu zaměstnance vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec 
Zhotovitele ve spolupráci se zástupcem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o 
způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

20) Některá reklamní zařízení mají vlastní elektrickou přípojku a osvětlení. Zhotovitel je 
povinen při zakrývání reklamy a odstraňování reklamního zařízení zajistit Odborně 
způsobilou osobu pro odpojení a zajištění elektrické přípojky v místě reklamního 
zařízen. Tato odborně způsobilá osoba musí mít oprávnění k výkonu činností podle 
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů.

21) Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů 
používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO

http://www.rsd.cz/


20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve 
dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být 
udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a 
porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

22)Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeden z pracovníků provádějící zakrytí reklamy a 
odstranění reklamního zařízení měl u sebe kopii Výzvy Silničního správního úřadu na 
zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení a kopii Dílčí smlouvy, kterou jsou 
Objednatelem pověřeni k zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení. Tyto 
doklady dokládají oprávněnost (resp. legálnost) Zhotovitele provádět zakrývání a 
odstraňování reklamního zařízení.



Příloha č. 1

V Doplnit dne: 

Našezn.: Doplnit 

Vyřizuje: Doplnit 

Tel.: Doplnit

e-mail: Doplnit

jméno a adresa (spolu)vlastníka nemovitosti

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti, na které je  umístěno reklamní zařízení

Vážení,

ŘSD ČR bylo, na základě výzvy Doplnit , jako příslušného silničního správního úřadu, č.j.: 
Doplnit ze dne: D op ln it, pověřeno k bezodkladnému zakrytí reklamy, odstranění a likvidaci 
uvedeného reklamního zařízení, které se nachází na Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., 
č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit , nacházející se v silničním 
ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Doplnit (dále jen „Nemovitost").

K této činnosti byla smluvně pověřena f. Doplnit na základě smlouvy č.: Doplnit uzavřené 
dne Doplnit.

V souladu s ust. § 31 odst. 11 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, jste jako vlastník Nemovitosti, na které je zřízeno a 
provozováno reklamní zařízení bez povolení, povinen umožnit na nezbytnou dobu a v 
nezbytné míře vstup na Nemovitost za účelem zakrytí reklamy a odstranění reklamního 
zařízení.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin 
vstoupí pověření pracovníci na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za 
účelem provedení zakrytí reklamy a odstranění reklamního zařízení z Vaší Nemovitosti, na 
které je reklamní zařízení umístěno a provozováno.

Zvolený přístup na Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. 
Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění 
z Nemovitosti použita následující technika: Dopln it.



Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost, že pokud vlastník reklamního zařízení 
zřizovaného nebo provozovaného bez povolení není znám, proběhne v souladu s § 31 odst. 
10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zakrytí 
a následné odstranění a likvidace reklamního zařízení na náklady vlastníka dotčené 
Nemovitosti, na které je reklamní zařízení umístěno.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny na 
náklady vlastníka reklamního zařízení. V případě, že vlastník reklamního zařízení není znám, 
na náklady vlastníka Nemovitosti. Z tohoto důvodu bude pověřenými pracovníky provedena 
fotodokumentace před vstupem a po vstupu na Vaší Nemovitost a dále veškerých zásahů na 
Vaší Nemovitosti.

Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu kontaktního 
pracovníka.

Příloha: mapa -  přístup na Nemovitost

S pozdravem



V Doplnit dne: Doplnit jméno a adresa (spolu)vlastníka nemovitosti

Našezn.: Doplnit 

Vyřizuje: Doplnit 

Tel.: Doplnit

e-mail: Doplnit

Věc: Oznámení vlastníkovi nemovitosti, k te rá  b u d e  p o u ž ita , ja k o  p ř ís tu p o v á  k  
n e m o v ito s ti n a  k te ré  j e  u m ís tě n o  re k la m n í z a ř íz e n í

Vážení,

ŘSD ČR bylo, na základě výzvy Doplnit Ministerstva dopravy/Krajského úřadu XY, jako 
příslušného silničního správního úřadu, vydané pod č.j.: Doplnit ze dne: D opln it, pověřeno k 
bezodkladnému zakrytí reklamy, odstranění a likvidaci uvedeného reklamního zařízení, které 
se nachází v ochranném pásmu Doplnit dálnice/silnice I. třídy č. Dopln it, na nemovitosti třetích 
osob: Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. v katastrálním území Doplnit , obci Doplnit . 
Proto, aby mohla být reklama zakryta a reklamní zařízení z předmětné nemovitosti odstraněno, 
je nutno využít přístup přes Vaší nemovitosti Doplnit: stavby č.p., č.e.,/pozemku p.č. 
v katastrálním území Dopln it, obci Doplnit (dále jen „Nemovitost").

K této činnosti byla smluvně pověřena f. Doplnit na základě smlouvy č.: Doplnit uzavřené dne 
Doplnit.

Vzhledem k výše uvedenému Vás předem informujeme, že dne Doplnit v Doplnit čas hodin 
vstoupí pověření pracovníci na nezbytnou dobu a v nezbytné míře na Vaši Nemovitost za 
účelem přístupu k reklamnímu zařízení, provedení zakrytí reklamy a odstranění reklamního 
zařízení z nemovitosti třetích osob.

Zvolený přístup přes Vaši Nemovitost je vyznačen na mapě, která je přílohou tohoto oznámení. 
Vzhledem k velikosti, hmotnosti a povaze reklamního zařízení bude za účelem jeho odstranění 
z nemovitosti třetích osob použita následující technika: Dopln it.

Veškeré případné prokazatelné škody na Vaší nemovitosti budou odstraněny/nahrazeny. 
Z tohoto důvodu bude pověřenými pracovníky provedena fotodokumentace před vstupem a 
po vstupu na Vaší Nemovitost.



Ohledně bližších informací kontaktujte: Doplnit jméno, telefon, e-mail a adresu pracovníka.

Příloha:

výzva silničního správního úřadu 

mapa -  přístup na Nemovitost

S pozdravem



Příloha č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ



Aspe Příloha č. 2 Rámcové dohody - Položkový rozpočet plnění

Soupis objektů s DPH

Stavba:17-310-2 - Odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Odbytová cena: 
OC+DPH:

31 169 350,65 
37 714 914,29

Obiekt Popis OC DPH OC+DPH
001 Billboard 4,00 x 3,00 (m) 874 188,00 183 579,48 1 057 767,48
002a Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný 401 553,60 84 326,26 485 879,86
002b Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný 241 400,00 50 694,00 292 094,00
003 Meqaboard 30,0 x 10,0 (m) 3 650 403,60 766 584,76 4 416 988,36
004 Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup 23 002 849,60 4 830 598,42 27 833 448,02
005 Figurální reklamní plocha 2 998 955,85 629 780,73 3 628 736,58



Aspe
Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2 Odstraněni reklamních zařízení v  ob lasti 2
číslo a název SO 001 reklamní zařízení-Blllboard 4,00 x  3.00 (m)
číslo a název rozpočtu: 001 reklamní zařízení-Blllboard 4,00 x  3.00 (m i

______________  intenzity dopravv
Počet kusů rek. zařízeni U tĚ ttK Ě K tĚ  to * běžné o.S

obdob! nižších intenzit 0.5
Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

Poř.
č.DOl.

cenová
soustava

m
Doložky

Varianta
ooložkv Název položky jednotka Počet

jednotek
5EŇÁ

jednotková I celkem
2 4 7 ... . 8 9

1 Oznámení
0 Vieobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMEN!
Oznámeni vlastníkovi nemovitostí v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízení

KUS 9.000

I

_____________ i_____________ !
m i. l  ks 
9

0 Váeobecné konstrukce a práce

2A Zakryti • BEZNE INTENZITY
__________________________9______________ ____________ Ostatní konstrukce a práce

2 2018.0TSKP 94490.01

DOČASNÉ ZAKRYTI REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVANI).
Zapiachtovánl reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana 
pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu,že 
reklamní nlocha bude zakřivená v termínu odlišném od demontáže

M2 54,000
I

9

dl. x $ x počet ks 
4,0 *3 .0 * ks 
54
Ostatní konstrukce a oráče

2B Zakrytí - OBDOBÍ NIZSICH INTENZIT 
s Ostatní konstrukce a práce

3 2018_OTSKP 94490.01 N

DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PUCHTOU (ZAPUCHTOVÁNÍ)
Zapiachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana 
pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojit k tomu,že 
reklamní plocha bude skrývaná v terminu odlišném od demontáže.

M2 54.000
I

I

»

dl. x š x počet ks 
4,0 *3 .0 * ks 

54
Ostatní konstrukce a práce

3+4 A Odstranění a uskladnění BEZNE INTENZITY 
0 Všeobecné konstrukce a práce

4 2018_OTSKP 03710

POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZftlZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikaci •
pro 1 ks rek.za řízeni
Zřízeni přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, 
vč. oznámení a zajištění vstupu na Jednotlivé nemovitosti.přes který je přistup vč. případných 
náhrad za znehodnoceni nemovitosti.
Vvužití této ooložkv bude vždv definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 1,000

m j. kpl 
2

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACIA OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro zakryti a demontáž
Kompletní dopravně inženýrská opatřen! pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařlzenl zahrnující: 
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značeni, dopravní zařízení a světelné signály. Jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačovánl a manipulace s

5 2018_OTSKP 02720-DIO •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnéni zakrývací 
páskou, úpravy SSZ.
•Další zařízení k zajištění dopravy -  výstražné a předzvěst né vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování, 
manipulace s nimi;
•Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 3,000

m.i. 1 M  
3

6 2018 OTSKP 014102.01 POPLATKY ZA SKLADKU 
beton *

31.500

0

dle Dd.č.96615
dl. x š x hl. x 2.5 x počet ks
31.5
Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

7 2018_OTSKP 17481

ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné kvality
jako okolní zemina)
vč. nákupu, natěženi. naložení a dovozu

M3 12,600

i
dle doI.č.96615 

12.600
812018 OTSKP 18214 IUPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM 1I7FMIV TI DO 0 2RM M2 675001 I

1

urovnání plochy do zasypání původního základu
3*5*počet ks
87.5
Zemní práce

9 Ostatní konstrukce a práce

9 2018.OTSKP 96615
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. 
Nezahrnulo poplatek za skládku.

M3 12,600
_____________ I______________

dl. x i .  x hl.v počet kusů 
3.5’0.8*1.0 = 5.3 * počet kusů 
7 875

10 2018.OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m. vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení 
na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle 
odsouhlaseného technologická postupu zhotovitele 
Měrná iednotka = m2

m2 54.000

I

dle typ. výkresu kompletní panely sjeklovým rámem 4x  3 m 
4.0*3.0-12.000 * počet kusů 
54

11 2018_OTSKP 966188.01

BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA 
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavetele, 
iedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. 
měrná Iednotka • km

KM 225.000

I

12 2018_OTSKP 96718A VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. naloženi, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele T 1.566

1160 2*5.2*17.9*0.001=0.186 [A]
U 140 2*2,8*16,0*0.001=0.090(8)
plech ((4.2+2* 2,9)*0,32+4,2*1,12)*7.85*0.001 =0,062 [C]
spojovací prvky 10*0.001=0.010(0]
Celkem: A+B+C+D=0.348 * počet kusů 
1.566

13 2018_OTSKP 967188
VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
Měrná iednotka uváděna vtkm

tkm 78,300
I

I
9 Ostatní konstrukce a práce

3+4 B Odstraněni a uskladněni OBDOBÍ NiZSICH INTENZIT
0 Všeobecné konstrukce a práce

14 2018_OTSKP 02720-DION

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro zakryti a demontáž
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařlzenf zahrnující: 
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značeni, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování, přeznačovánl a manipulace s 
nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnéni zakrývací 
páskou, úpravy SSZ.
•Další zařízeni k zajištění dopravy -  výstražné a přědzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemisťování, 
manipulace s nimi;
•Zajištěni inženýrské činnosti pro projednáni DIO.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 5,000

m j. 1 kol 
3

15|2018_OTSKP 014102.01 POPLATKY ZA SKLADKU 
beton *

31.500

dle D0I.Č.96615N
dl. x § x hl. x 2.5 x počet ks
31.5



Všeobecné konstrukce a práce

1_____________ ____________ Zemni práce

16 2018_OTSKP 17481N

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné kvality
jako okolní zemina)
vč. nákuou. natéžení. naloženi a dovozu

M3 12.600
I

_____________ I________ . ’
dle pol.č.96615N 

12.600
1 1712018 OTSKP 18214N I ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMl V TL DO 0.25M M2 67.5001 .......... ...............

1

urovnáni Dlochv do zasypáni DŮvodniho základu 3.0*5.0=15.0*13=195.0 ÍA1
3*S*počet ks
67.5
Zemni práce

9 Ostatní konstrukce a práce

18 2018_OTSKP 9661SN
BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulací s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. 
Nezahmuie Dodatek za skládku

M3 12,600
I

_____________ I_____________
dl. x i .  x hl.v počet kusů 
3.5’0.8'1.0 = 5 .3 ' počet kusů 
126

19 2018.OTSKP 96618A.01N

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m. vč. zabaleni, veškeré manipulace, naloženi 
na dopravní prostředek, vč. složeni a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle 
odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná iednotka = m2

m2 54,000
I

_______  I
dle typ. výkresu kompletní panely sjeklovým rámem4x3m 
4.0*3.0=12.000 * počet kusů 
54

20 2018_OTSKP 96618B.01N

BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA 
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavetele, 
jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x  3 m. 
měrná iednotka • km

KM 225.000
I

21 2018.OTSKP 96718AN VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. naloženi, složení a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele T 1.566

1160 2*5.2*17.9*0.001=0,186JAJ
U 140 2*2,8*16,0*0.001=0.090 [B]
plech <(4.2+2*2,9)’0.32+4,2*1,12)*7.85*0,001=0.062 [C]
spojovací prvky 10*0,001=0.010 [DJ
Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů řekl. Zatíženi
1.566

22 2018_OTSKP 96718BN
VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

tkm 78.300
I

I
» Ostatní konstrukce a práce

5 Likvidace
1 Zemni oráče

23 2018_OTSKP 16171.01

NAKLÁDÁNI VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Nakládáni vybouraných ocelových konstrukci na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na 
dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni se složením a uloženi na sběrném dvoře dle 
dispozic Zástupce Oblednateie

T 3,132

I
1160 2*5,2*17.9*0,001=0.186[A]
U 140 2*2,8*16,0*0.001 =0.090 (B]
plech ((4,2+2*2.9)*0,32+4.2*1.12)*7.85*0,001 =0.062 £C]
spojovací prvky 10*0,001=0,010(0]
Celkem: A+B+C+D=0.348 * počet kusů 
3.132

24 2018_OTSKP 16171.02

NAKLÁDÁNI DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH 
Nakládáni demontovaných typových reklamních panelů 4.0x3.0 m na skladu, dle dispozic 
Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni se složením a uložení na 
sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele

m2 108.000

I

1
9

dle typ. výkresu kompletní panelysjeklovým rámem 4 x 3  m 
4.0*3.0=12.000*počet kusů 
108
Zemni práce
Ostatní konstrukce a oráče

25 2018_OTSKP 96718B
VYBOURANÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele 
Měrná jednotka uváděna v tkm

tkm 156.600
I

26 2018_OTSKP 966188.01

BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, 
edná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3  m. 
měrná Iednotka • km

KM 450.000

9 Ostatní konstrukce a práce

Dokumentace
0 Všeobecné konstrukce a oráče

27 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVAnAN! DOKUMENTACE
Vedeni a vyhotoveni dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízeni 
včetně provozního staničenl a GPS souřadnic

KUS 9,000
I

1 . . .

0

m.l. 1 ks 
9
Všeobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH



Aspe
Položkový rozpočet plněni

Počet kusů rek.zařlzení
intenzity dopravy 
běžné
obdob! nižších intenzit

0,5
0,5

Stavba 17-310-2 Odstraněni reklamních zařízeni v ob lasti 2
číslo a název SO 002a reklamní zařízeni -  Billboard 5,00 x  3,00 (m) jednostranný
číslo a název rozpočtu: 002a reklamni zařízeni -  Billboard 5,00 x  3,00 (m) Jednostranný Sklad

Sběrný dvůr
50 km 
50 km

Poř, cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
Č.DOl. soustava položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 1 9
1 Oznámeni

0 Všeobecné konstrukce a oráče

1 2018_OTSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI
Oznámeni vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízeni o činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízení

KUS 4,000

1

0

m.i. 1 ks 
4
Všeobecné konstrukce a práce

2A Zakrytí BEZNE INTENZITY 
9 Ostatní konstrukce a oráče

2 2018.0TSKP 94490.01

DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNl).
Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná 
gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V  některých případech může dojit 
k tomu.že reklamní plocha bude zakrývaná v terminu odlišném od demontáže.

M2 30,000

1

____ _______ 1______________
dl. x š x počet ks 
5.0 *3 .0 *  ks 
30
Ostatní konstrukce a oráče

2B Zakrytí - OBDOBÍ NIZSICH INTENZIT 
9 Ostatní konstrukce a oráče

3 2018_OTSKP 94490.01 N

DOČASNĚ ZAKRYTI REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNl).
Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200gřm2 kotvenní pružná 
gumolana pr. 9  mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojit 
k tomu Je reklamní olocha bude zakrývaná v terminu odlišném od demontáže.

M2 30,000
i

1

9

dl. x š x  počet ks 
5.0 *3 ,0 ’ ks 
30
Ostatní konstrukce a oráče

3+4 A Odstraněn! a usktadněnf - BEZNE INTENZITY 
0 Všeobecné konstrukce a práce

4 2018_OTSKP 03710

POMOC PRAČE ZAJIŠT NEBO ZŘIZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
Zajištěni přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikaci •
pro 1 ks relczařizenf
Zřízeni přístupu vč. souvisejících nezbytných činnosti a následného uvedeni po původního 
stavu. vč. oznámeni a zajištěni vstupu na jednotlivé nemovitosti.přes který je přistup vč. 
případných náhrad za znehodnocení nemovitosti.
Vvužitl této Ddožkv bude vždv definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 1,000

m.i. 1 kol 
1

5 2018_OTSKP 02720-DIO

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro zakrytí a demontáž
Kompletní dopravné inženýrská opatřeni pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařizeni zahrnující: 
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značeni, dopravní zařízeni a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťováni, přeznačováni a 
manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatněnf zakrývací 
páskou, úpravy SSZ.
•Další zařízení kzajištění dopravy -  výstražné přědzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejích dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, 
přemisťováni, manipulace s nimi;
•Zajištěni inženýrské činnosti pro projednáni DiO.
Využiti této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 2,000

m.i. 1 kol 
2

6 2018.OTSKP 014102.01 POPLATKY ZA SKLADKU 
beton -

18,000

dle doI.Č.96615 
18
Všeobecné konstrukce a práce0

1 Zemni oráče

7 2018_OTSKP 17481

ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina)
vč. nákUDU. natěženl. naložení a dovozu

M3 7,200
i

______________1______________
dle doI.č.96615 

7200
812018 OTSKP 18214 I ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMIV TL DO 0.25M M2 36.000

1

urovnáni dochv po zasypáni Důvodniho základu 
3,0*6*oočet kusů 
36
Zemní práce

9 Ostatní konstrukce a práce

9 2018.OTSKP 96615
BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. 
Nezahmuie Doplatek za skládku

M3 7,200
1

______________1_____________
dl. x š. x hl.v počet kusů 
4.5*0.S*1.0 ‘ početkusů 
72

10 2018_OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabaleni, veškeré manipulace, 
naloženi na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná iednotka *  m2

m2 30,000
1

______________1_____________otetyp. výkresu numpiemi parterysjeiaevymrámemoxdm

5.0'3.0‘ oočet kusů 
30

11 2018_OTSKP 96618B.01

BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA 
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, 
jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. 
měrná iednotka - km

KM 100,000

12 2018_OTSKP 96718A VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Obiednatele T 0,522

trubka D 60 4*5,2*5.52*0.001 =0.115(A|
diagon tr. D 30 2*12,8*2,15*0.001*0.055 [B]
plech ((5.2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0.001 *0,073 [C]
spojovací prvky 10*0,001=0.010 [D]
patni plech 4*0.16*0,16*80*0,001*0,008 [EJ
Celkem: A+8+C+D+E=0.261
0.261*početkusů
0.522

13 2018.0TSKP 96718B
VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

tkm 26,100
1 I

_____________ 1______________1
9 Ostatní konstrukce a práce

3+4 B Odstraněni a wsfcledněnt - OBDOBÍ NIZSICH INTENZIT
0 Všeobecné konstrukce a oráče

14 2018.OTSKP 02720-DION

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro zakryti a demontáž
Kompletní dopravně Inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařizení zahrnující: 
•Přechodné svislé í vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťováni, přeznačováni a 
manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značeni, zakrytí, demontáž čl zneplatnění zakrývací 
páskou, úpravy SSZ.
•Další zařízeni kzajištění dopravy-výstražné a přědzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, 
přemisťováni, manipulace s nimi;
•Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využiti této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 2,000

m.i. 1 kol 
2

| 15|2018_OTSKP 1014102.01 | I POPLATKY ZA SKLÁDKU 
I beton k I 18,0001 ' |

dle pd.(.96615N 
18

0 Všeobecné konstrukce a práce



1__________________________ Zemni práce

16 2018.OTSKP 17481N

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina)
vč. nákuDU. natěženi. naložení a dovozu

M3 7.200

l
dle doI.Č.96615N 
7.2

1 1712018 OTSKP 18214N ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM U7FMIVTI DOÍITSM M2 1 36.0001 ____  . ____

1

urovnáni plochy do zasypáni původního základu 
3.0*6*DOčet kusů 
36
Zemni práce

9 Ostatní konstrukce a práce

18 2018_OTSKP 96615N
BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
Doplatek za skládku

M3 7.200

dl. x i .  x hl.v počet kusů 
4.5*0.8*1.0 * Dočet kusů 
72

19 2018_OTSKP 96618A.01N

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3.0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, 
naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná led not ka = m2

m2 30.000
I

_____________ I_____________ute typ. vywesu xompieini paiieiy sjexiovym rámem o x o  m ---------------------------------

5.0*3.0*počet kusů 
30

20 2018_OTSKP 96618B.01NOC

BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA 
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, 
jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. 
měrná iednotka - km

KM 100.000

I

21 2018_OTSKP 96718ANOC VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. složení a uloženi na sklad dle dispozic Zástuoce Obiednatele T 0.522

trubka D 60 4*5,2*5.52*0,001=0,115[Aj
diagon tr. D 30 2*1 Z8*2,15*0,001 =0.055 (B]
plech ({5,2+2*2,9)*0,32*5,2*1.12)*7.85*0,001 =0,073 [CJ
spojovací prvky 10*0,001 =0,010[D)
patní plech 4*0.16*0.16*80*0,001=0,008 [EJ
Celkem: A+8+C+D+E=0,261
0,261 *oočet kusů
0.522

22 2018JDTSKP 96718BN
VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

tkm 26.100

• Ostatni konstrukce a práce

U M t e e t
1 Zemni oráče

23 2018_OTSKP 16171.01

NAKLÁDÁNI VYBOURÁN] ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Nakládáni vybouraných ocelových konstrukci na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na 
dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni se složením a uloženi na sběrném dvoře dle 
dispozic Zástupce Obiednatele

T 1.044

!

I
trubka D 60 4*5,2*5,52*0.001=0,115[A)
diagontr. D30 2*12,8*2.15*0,001=0,055[B)
plech <(5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1.12)*7,85*0.001 =0.073 (C]
spojovací prvky 10*0.001 =0,010(D]
patní plech 4*0,16*0.16*80*0.001=0.006 (E)
Celkem: A+B+C+D+E=0,261 
0.261 *počet kusů 
1 044

24 2018.OTSKP 16171.02

NAKLÁDÁNI DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH 
Nakládáni demontovaných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skladu, dle dispozic 
Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni se složením a uložení 
na sběrném dvoře dle disoozic Zástupce Obiednatele

m2 60,000
i

I
dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem5x3m 
5.0*3,0=15.000*DOČet kusů 
60
Zemni práce
Ostatni konstrukce a práce

1
9

25 2018_OTSKP 96718B
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele 
Měrná jednotka uváděna v tkm

tkm 52,200
I

26 2018_OTSKP 96618B.01

BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, 
edná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. 
měrná Iednotka - km

KM 200.000

i
9 Ostatni konstrukce a práce

6 D ftn im  i n t i n
0 Všeobecná konstrukce a oráče

27 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÁNi DOKUMENTACE
Vedeni a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízeni 
včetně Drovozniho staničení a GPS souřadnic

KUS 4,000
i

0

m.i. 1 ks 
4
Všeobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH



Aspe
Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2 Odstranění reklamních zařízeni v oblasti 2
číslo a název SO 002b reklamní zařízeni -  Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný
číslo a název rozpočtu: 002b reklamní zařízeni - Billboard 5,00 x 3,00 (m j oboustranný

intenzity dopravy
Počet kusů rek. z a ň z e n ^ M H M H  kus běžné 0.5

obdob! nižších intenzit 0.5
Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
Doložky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CENA

jednotková I celkem
_ 1 7 8 9

Oznámeni
0 Všeobecné konstrukce a práce

12018.OTSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI
Oznámeni vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dflčf smlouvou definované reklamní zařízeni o činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízeni

KUS 2.000 í----------------------

I

Všeobecné konstrukce a práce

2 Zakryt- BE2NE INTENZITY
__ ____________________ 9______________ Ostatní konstrukce a práce

DOČASNÉ ZAKRYTI REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁN1). 12 94490.01 Zaplachtováni reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvennl pružná
M2 30.000gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojit 

ktomu.že reklamní plocha bude zakrývaná v terminu odlišném od demontáže. _____1_____
dl. xš.
5,0*3,0*2* počet kusů 
30

9 Ostatní konstrukce a práce

2 Zakryt- OBDOB) NIŽŠÍCH INTENZIT
9 ____________Ostatní Konstrukce a práce

3 2018_OTSKP 94490.01 N
DOČASNÉ ZAKRYTI REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNI).
Zaplachtováni reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200gřm2 kotvennl pružná 
gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojí 
k tomuže reklamní Dlocha bude zakrývaná v terminu odlišném od demontáže.

M2 30.000
I

I
dl. x Š.
5.0*3,0*2* počet kusů 
30
Ostatní konstrukce a práce9

3+4A Odstraněni a uskladněni BĚŽNÉ INTENZITY0 Všeobecné konstrukce e práce

4 2018_OTSKP 03710

POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZftíZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
Zajištěni přístupu na nemovitost mimo dosah dálnice nebo ostatních veřejných komunikaci
• pro 1 ks rek.za řízeni
Zřízeni přistupu vč. souvisejících nezbytných činnosti a následného uvedeni po původního 
stavu. vč. oznámeni a zajištěni vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes který je přístup vč. 
případných náhrad za znehodnoceni nemovitosti.
Vvužiti této položky bude vždy definováno v Dflčf smlouvá.

KPL 0,000

I

m.l. ks 0

5 2018_OTSKP 02720-DIO

POMOC PRÁCE ZŘlZ NEBOZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro zakryti a demontáž
Kompletní dopravně inženýrská opatřeni pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízeni zahrnující: 
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značeni, dopravní zařízeni a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťováni, přeznač ováni a 
manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značeni, zakryt!, demontáž či zneplatnénl 
zakrývaci páskou, úpravy SSZ.
•Dalši zařízeni k zajištěni dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, 
přemisfováni, manipulace s nimi;
•Zajiitěni inženýrské činnosti pro projednáni DIO.
Využiti této položky bude vždy definováno v Dlfčl smlouvě.

KPL 1,000

m.l. 1 kol 1
[ e|2018_OTSKP 014102.01 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

beton *
13,500

0
dle Dol.č.96615 
13.5
Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemnf práce

7 2018_OTSKP 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných 2ákladech Z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvanty jako okolní zemina )
vč. nákuou. netěženi, naloženi a dovozu

M3 5,400
I

I
dle pd.č.96615 

5400
812018 OTSKP 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMIVTL DO0.25M M2 18,0001 ------ I

1
urovnáni plochy po zasypáni původního základu 3,0*6.0=18.000 * počet kusů 
18
Zemní práce

9 Ostatní konstrukce a práce

9 2018_OTSKP 96615
BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku

M3 5,400
I I 

I I
dl. x š. x hl.
4.5*1.2*1,0=S,400*Dočet kusů 
54

102018_OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 5.0 x 3.0 m, vč. zabaleni, veškeré manipulace, 
naloženi na dopravní prostředek, vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná iednotka = m2

m2 30,000
I

I
dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 5 x 3 m 
5,0*3.0*2.0* počet kusů 
30

112018_OTSKP 96618B.01

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH • DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele.
ledná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru
5 x 3 m)
měrná iednotka - km

KM 50.000

12 2018_OTSKP 96718A VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. složeni a uloženi na sklad dle dlsoozic Zástupce Objednatele T 0,345

trubka D60 4*5.2*5,52*0.001=0.115 [AJ
diagon Ir. D 30 2*14*2,15*0.001=0.060 |B]
plech 2*((5,2+2*2.9)*0.32+5.2*1.12)*7.85*0.001=0.147 [C]
spojovací prvky 15*0.001=0.015(0]
patni plech 4*0.16*0.16*80*0,001=0.008 (E)
Celkem: A+B+C+D+E=0,345* počet kusů 
0.345

13 2018_OTSKP 96718B
VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

tkm 17,250

9 Ostatní konstrukce a práce

X 4 B Odstraněni e utMedltiM OBOOBI NtZSICH INTENZIT
0 Všeobecné konstrukce a práce

14 2018_OTSKP 02720-DION

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro 2akrytf a demontáž
Kompletní dopravně inženýrská opatřeni pro realizaci demontáže 1 ks rek.za řízeni zahrnující: 
•Přechodně svislé I vodorovné dopravní značeni, dopravní zařízeni a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťováni, přeznač ováni a 
manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značeni, zakryti, demontáž čl zneplatnénl 
zakrývaci páskou, úpravy SSZ.
•Další zařízeni kzajištěnl dopravy -  výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým 1 nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu. 
>řemisťovánf, manipulace s nimi;
•Zajištěni inženýrské činnosti pro projednáni DIO.
Využiti této položky bude vždy definováno v Dllčl smlouvě.

KPL 1,000

m.i. kol 1
15|2018_OTSKP 014102.01 POPLATKY ZA SKLÁDKU 

beton *
13,500

il
dle POI.Č.96615N 
13.5

Zemnf práce



16 2018_OTSKP 17481N
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina)
vč. nákuDU. natéženi. naloženi a dovozu

M3 5,400

---------------------- 1----------------------

I
dle 00I.6.96615N 

5.400
I 1712018 OTSKP I18214N J________ I ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM UZEMl V TL OO 0.25M IM2 I 18,0001

,

urovnáni plochy po zasypáni původního základu 3,0*6,0=18,000 ’  počet kusů 
18
Zemni práce

9 Ostatní konstrukce a práce

18 2018.OTSKP 96615N
BOURÁNI KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku

M3 5,400
I

d l.x i.x h l.
4.5*1.2*1,0=5.400*počet kusů 
5.4

19 2018_OTSKP 96618A.01N

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 5.0 x 3,0 m, vč. zabaleni, veškeré manipulace, 
naloženi na dopravní prostředek, vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná iednotka = m2

m2 30,000
I----------------

I
dle typ. výkresu kompletní panely s Jetelovým rámem 5 x 3 m 
5.0*3,0*2.0* počet kusů 
30

20 2018_OTSKP 96618B.01N

BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÝCH • DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele.
jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru
5x3 m )
měrná Iednotka - km

KM 50,000

I

21 2018_OTSKP 96718AN VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Obiednatele T 0,345
trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A]
diagon tr. D 30 2*14*2,15*0.001=0,060 [B)
plech 2*((5,2*2*2.9)'0.32+5,2*1.12)*7,85'0,001 =0.147 (C)
spojovací prvky 15*0,001=0.015 [D]
patní plech 4*0,16*0.16*80*0,001=0,008 [E]
Celkem: A+8+C+D+E=0,345* počet kusů 
0345

22 2018_OTSKP 96718BN
VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

tkm 17,250
I

9 Ostatní konstrukce a práce

Likvidace
1 Zemni oráče

23 2018_OTSKP 16171.01
NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH 
Nakládáni vybouraných ocelových konstrukci na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele 
na dopravní prostředek pro vodorovné přemisténi se složením a uloženi na sběrném dvoře 
dle dispozic Zástupce Obiednatele

T 0,690
----------------------- 1----------------------

trubka 0  60 4*5,2*5,52*0.001 =0.115 [A]
diagontr. D30 2*14*2.15*0,001=0.060[B]
plech 2*((5.2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)V,85*0,001=0,147 [C]
spojovací prvky 15*0,001=0.015(0]
patní plech 4*0,16*0,16*80*0.001=0,008 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=0,345* počet kusů 
0.69

24 2018_OTSKP 16171,02

NAKLADANI DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH 
Nakládáni demontovaných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skladu, dle dispozic 
Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni se složením a 
uloženi na titěrném dvoře dle dispozic Zástupce Obiednatele

m2 60,000
I

I
dle typ. výkresu kompletní panely s loktovým rámem 5 x 3 m 
5.0*3,0=15,000*2* počet kusů

1
9

Zemni práce
Ostatní konstrukce a oráče

25 2018.OTSKP 96718B

VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce
Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

km 34.500

I

26 2018_OTSKP 966188.01

BOURÁNI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Ooprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatele, 
edná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 
5 x 3  m)
měrná iednotka - Ion

KM 100,000

__________I__________9 Ostatní konstrukce a práce

• B n liw ii ii to n i
0 Všeobecné konstrukce a práce

27 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÁNl DOKUMENTACE
Vedeni a vyhotoveni dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu
zařízeni včetně provozního stanlčeni a GPS souřadnic

KUS 2.000
_____________ 1_____________

m.i. 1 ks 
2

O Všeobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH



Aspe
Položkový rozpočet plněni

Stavba 17-310-2 Odstranění reklamních zařízeni v oblasti 2 Počet kusů r e k . z a n z e n ^ ^ kus
intenzity dopravy 
bez rozlišení

číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

003
003

reklamní zařizení • M egaboard 30,0 x  10,0 (m) 
reklamní zařízeni -  M egaboard 30,0 x  10,0 (m) Sklad 50 km

Sběrný dvůr 50 km

Pof. cenová Kód Varianta
Název položky jednotka Počet CENA

Č.DOl. soustava položky položky jednotek
1 2 3 4 5 6 7 8 I 9
1 Oznámeni

0 Všeobecné konstrukce a práce

2018.0TSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENI
Oznámeni vlastníkovi nemovitostí v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízeni 0 činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízeni

KUS 9,000

l
m.i. 1 ks

0 Všeobecné konstrukce a práce

2 Zakryti
9 Ostatní konstrukce a práce

2 2018_OTSKP 94490.01

DOČASNÉ ZAKRYTI REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVANl).
Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná 
gumolana pr. 9  mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít 
k tomu.že reklamní Plocha bude zakrývaná v terminu odlišném od demontáže.

M2 2700,000
I

9

dl. x š.
30.0*10.0* počet kusů 
2700
Ostatni konstrukce a práce

3+4A Odstranění a uskladněni 
0 Všeobecné konstrukce a oráče

3 2018_OTSKP 03710

POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikaci -
pro 1 ks rek.za řízení
Zřízeni přístupu vč. souvisejících nezbytných činnosti a následného uvedeni po původního 
stavu. vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes který je přistup vč. 
případných náhrad za znehodnocení nemovitosti.
Využití této položky bude vždv definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 9,000

m. i. ks 
9

| 4|2018_OTSKP 014102.01 POPLATKY ZA SKLADKU 
beton -

1 351,350
: 'i

0

dleool.č.96615
1351.35
Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemni práce

5 2018_OTSKP 13273.01
HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽ I NE PAŽ TR. 1
s ponecháním pro zpětný zásyp
vč. případného odstranění ornlce s odděleným uložením

M3 14,400
---------------------i-----------------------

pro dem. kabelové DňDolkv dle pol.č. 742Z23.01- odhad 5 %
100*0,4*0.8*0.05 * Dočet kusů
144

e|2018_OTSKP 17411.01 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zpětný zásvo rvhv s následným rozprostřením omice M3 14,400

dle doI.č.13273.01
_______________________________________________________ 14.4 _________________________________________________

7 2018.OTSKP 17481

ZASYP JAM A RYH Z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina)
vč. nákupu, natěženf. naloženi a dovozu

M3 540,540
i

I
dleool.č.96615 
ks oatek x dl. x i .  x hl. 
540 54

8|2018_OTSKP 18130 ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNI
urovnáni terénu do zásvou demontované kabelové trasv M2 135,000

dle doI.Č.13273.01 5%íodhad) 
100*3*0,05’ i>očet kusů 
135

912018 OTSKP 18214 I ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMl V TI. DO 0.2SM M2 810,0001 I

1

urovnáni plochy do zasypáni původního základu 
15.0*6.0*DOČet kusů 
610
Zemni práce

7 Přidružená stavební výroba
1012018 OTSKP I742K11.01 (ODPOJENI REKLAMNÍHO7AŘÍ7FNIA 7ABF7PFČFNI Fl FKTRICKF PftlPO.IKY KUS 9,0001 _______  ________

Odpojeni reklamního zařízeni odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečeni elektrické
DřiDoikv.
m.i. ks

11 2018.OTSKP 742Z23.01

DEMONTÁŽ KA8ELOVEHO VEDENI NN 
vč. dem. zakr. folie
vč. odvozu na skládku a polatku za skládku
Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlaseni Zástupce Objednatele 
Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele

M 45,000

i

i
před Doklad 100 m u 5 % billboardu 
45

1212016 OTSKP I743Z33 I DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCI PRO OSVřTI FNl I Kl IR 99,000
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni, včetně naloženi 

vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 
11* počet kusů billboardu 
99

13 2018.OTSKP 743Z35.01
DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVÉTLOVAClHO STOŽÁRU VÝŠKY D 0 15 M 
Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů 
vč. odooíení v rozvaděči

KUS 99,000

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni, včetně naloženi 
vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 
11 * počet kusů billboardu

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatni konstrukce a práce

14 2018_OTSKP 96615A
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložen! na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku

M3 540,540

ks x dl. x š. x hl.
11 *2.6*1.0*2.1 *60.060'oočet kusů 
540.54

15 2018_OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž typových reklamních panelů 30,0 x10.0 m.vč. zabaleni, veškeré manipulace, 
naloženi na dopravní prostředek, vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná lednotka = m2

m2 2 700,000

i

i
dle typ. výkresu kompletní panely s jekktvým rámem 30x10m
30*10=300.000* počet kusů
2700

16 2018_OTSKP 96618B.01

BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA 
Joprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, 
edná se 0 dopravu 1 ks typových reklamních panelů 0 rozměru 30 x 10 m. 
měrná lednotka - km

KM 450,000
i

17 2018.OTSKP 96718A VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
vč. složen! a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele T 122,742 ,

9

IPE360 11*13.15*57,1 *0,001 =8.260 [A]
patní plech P20 420/800 11*0.42*0,80*160*0.001=0,591 [B|
zesíleni kotvení P15 11*1.2*120*0.001=1,584[C)
svařenec P10100/100 11*3.15*0,4*80*0,001=1.109 (D]
pochozflávka 28*11*0,001+28*15*0.001=0.728[E)
tr. D 51/2,5 4*103*2,99*0,001=1.232 [Fj
Jekl 60/60/2 7.5*5,19*0.001=0,039 (G)
plech tt. 1 mm 2*7,5*0,001=0,015 (H]
spojovací prvky 80*0.001=0,080(1]
Celkem: A+B+C+D*E+F+G*H+I=13.638 
122,742
Ostatni konstrukce a práce

Zemni práce



18 2018_OTSKP 16171.02

NAKLÁDÁNI DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH 
Nakládáni demontovaných typových reklamních panelů 30,0x10,0 m na skladu, dle dispozic 
Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístěni se složením a uloženi 
na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Obiednatele

m2 2700,000
1-----------------------

1
dle typ. výkresu kompletní panelysjeklovým rámem 30 x 10 m
30*10=300.000*oočet kusů
2700

1 Zemni práce 
9 Ostatní konstrukce a práce

19 2018_OTSKP 96718B
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele 
Měrná jednotka uváděna v tkm

tkm 6137,100
1

20 2018_OTSKP 96618B.01

BOURANÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH • DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatele, 
jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 30x10 m. 
měrná lednotka - km

KM 450,000

1

8

9 Ostatní konstrukce a práce

Dokumentace
0 Váeobecné konstrukce a práce

21 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANAN1 DOKUMENTACE
Vedení a vyhotoveni dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízeni 
včetně provozního staničenl a OPS souřadnic

KUS 9,000
-----------------------1-----------------------

1
m.i. ks

O Všeobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH



Aspe
Položkový rozpočet plnění

17-310-2 Odstranění reklamních zařízeni v oblasti 2 Celkem počet kusů
Rozměr 9,6x8.2 
Rozměr 9,6x3,6

kus
intenzity dopravy

Stavba 9
6

40

běžné
období nižších intenzit

čisto a název SO 
číslo a název rozpočtu:

004
004

reklamní zařízení • Double Bigboard 9,00 x  3,60 nebo 9,60 x  8,20 (m), sloup 
reklamní zařízeni • Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup Sklad

Sběrný dvůr
50
50

km
km

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
Č.ool. soustava položky položky jednotek iednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Oznámeni

0 Vieobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ
Oznámeni vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení 0 činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízeni

KUS 46,000

I

0

m.i. ks 
46.000

Vieobecné konstrukce a práce

2 Zakryti - BEZNE INTENZITY 
9 Ostatní konstrukce a práce

2 2018_OTSKP 94490.01

DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ).
Zaplačhtovánl reklamy krycí plachtou, polyethylen, bilá, min. 200gím2 kotvennf pružná 
gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojil 
ktomu.že reklamní plocha bude zakrývaná v terminu odliiném od demontáže.

M2 1 854,720
I

__________  I .

9

dl. x i .
9.6*3,6*2* počet kusů+9.6*8.2*2*D0Čet kusů 
1854.72
Ostatní konatrukce a práce

2 Zakryti -  OBDOBÍ NIZSICH IŇŤENZIT 
9 Ostatní konstrukce a práce

3 2018.OTSKP 94490.01 N

DOČASNÉ ZAKRYTI REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ)
Zaplač htovánl reklamy krycí plachtou, polyethylen, bilá, min. 200gftn2 kotvenni pružná 
gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojit 
k tomu.že reklamní plocha bude zakrývaná v terminu odliiném od demontáže.

M2 1 854,720
I

I

9

dl. x i .
9.6*3.6*2* počet kusů+9.6*8.2*2*počet kusů 
1854.72
Ostatní konstrukce a práce

3+4A Odstraněni a uskladněni BEZNE INTENZITY 
0 Vieobecné konstrukce a práce

4 2018_OT$KP 03710

POMOC PRAČE ZAJIŠŤ NEBO ZŘiZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajiiténi přístupu na nemovitost mimo dosah dálnice nebo ostatních veřejných komunikaci
- pro 1 ks rek.zařlzenl
Zřízeni přístupu vč. souvisejících nezbytných činnosti a následného uvedeni po původního 
stavu. vč. oznámeni a zajištěni vstupu na Jednotlivé nemovitosti.přes který je přistup vč. 
případných náhrad za znehodnoceni nemovitosti.
Vvužíti tito  položkv bude vždv definováno v Dllčl smlouvě.

KPL 12,000

m. I. ks 
12

5 2018.OTSKP 02720-DIO

POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro demontáž
Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařlzenl zahrnující: 
•Přechodné svislé l vodorovné dopravní značeni, dopravní zařizenl a světelné signály, jejich 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťováni, přeznačováni a 
manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značeni, zakryti, demontáž či znepfatnéni 
zakrývacl páskou, úpravy SSZ.
•Dalii zařízeni k zajiiténi dopravy -  výstražné a předzvěstné včelky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údižby. servisu, 
přemisťováni, manipulace s nimi;
•Zajištěni inženýrské činnosti pro projednáni DIO.
Využiti této položky bude vždy definováno v Dllčl smlouvě.

KPL 12,000

m.i. ks 
12

6I2OI8OTSKP 014102.02 POPLATKY ZA SKLADKU 
železobeton 2 875,000

0

dle Dol.č.96616 
2875
Vieobecné konstrukce a práce

1 Zemni oráče

7 2018_OTSKP 13273.01
HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PA21 NEPA2TR. I
a ponecháním pro zpětný zásyp
vč. otioadného odstraněni omice s odděleným uložením

M3 36,800
I

pro dem. kabelové pfipoikv dle pol.č. 742223.01 5% (odhad)
100*0.4*0,0*0,05* počet kusů
36.8

8|2018_OT$KP 17411.01 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zoétný zásvo rýhv s následným rozorostřenfm ornice M3 36,800

dle Mi.e. 13273.01

9 2018_OTSKP 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina)
vč. nákuou. natěženi. naloženi a dovozu

M3 1 150,000
I

dteool.č.96616

10 2018.OTSKP 18130 ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNI
urovnáni terénu do zásvou demontované kabelové trasv M2 345,000

dle pol.č.13273.01 100*3.0*oočet kusů (odhad 5 %> 
345

1112018 OTSKP 118214 I ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEM!V TL DO 0.25M M2 2 300,000

1

urovnáni plochy do zasypáni původního základu 10.0*10,0=100,000 * oočet kusů 
2300
Zemní práce

7 Přidružená stavební výroba
1212018 OTSKP I742K11.01 I ODPOJENI REKLAMNÍHO ZAŘÍZENI A ZABEZPEČENI ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY IKUS 23,000 l

Odpojeni reklamního zařizenl odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečeni elektrické
přípojky.
m.i. ks

13 2018_OTSKP 742223.01

DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENI NN 
vč. dem. zakr. folie
vč. odvozu na skládku a polatku za skládku
Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlaseni investorem
Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele

M 115,000
I

. J_____________
DředDoklad 100 *5% (odhad)* počet kusů

1412018 OTSKP I743Z33.01 I DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCI PRO OSVĚTLENI IKUS 322.000 :  r n
Položka obsahuje viechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni, včetně naloženi 

vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 
14.000 'počet kusů 
322

15 2018_OTSKP 743Z35.01
DEMONTÁŽ SVITIDLAZ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VYSKY D 0 15 M 
Demont. osvětleni vč. kabelových rozvodů 
vč. odDoient v rozvaděči

KUS 322.000
I

_____________ I_____________

7

Položka obsahuje viechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni, včetně naloženi 
vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 
14* oočet kusů 
322
Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

16 2018_OTSKP 96616
BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uloženi na skládku. 
Nezahmuie do Dlátek ze skládku

M3 1 150,000
i

_____________ I_____________
d l.x i.x h l.
5.0*5.0*2.0=50.000* oočet kusů 
1150

17 2018.OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabaleni, veikeré manipulace, 
naloženi na dopravní prostředek, vč. složeni a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná íednotka = m2

m2 1 854,720

I

I _
dle typ. výkresu panely s jeklovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2
9.6*3,6*2* oočet kusů ♦ 9.6*8.2*2*počet kusů
1854.72

18 2018_OT$KP 96618B.01

BOURANÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele,
isdná se 0 dopravu 1 ks celé reklamni plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních
panelů 0 rozměru 9,6x3,6 nebo 9.6 x 8,2 m)
měrná íednotka - km

KM 1 150,000
I

_____________ I_____________



| 19|2018_OTSKP |967181
1

(VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Ivč. složeni a uloženi na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Obiednatele 1 228.6661

9

tr. D 1,2m 7.0*186,4*0,001=1,305(A)
tr. D 1,0m 6,5*148*0.001=0.962 [B]
tr. D 0,9m 6,7*131.8*0,001=0,883 |C)
svařenec P10 250/180 4*2.85*0.86*80*0,001=0,784 (D|
1 160 2*(0,8+1,9+3,2+4.4)*17.9*0,001 =0,369 [E]
svařenec P6 70/100 (8*6.1+8*3,1)*48*0.001=3.533 [F|
pochozi lávka 24,5*28*0.001=0.686 [G]
plech tl. 1 mm 2*6.6*7,5*0.001=0.099 [H]
kotveni P14 vč. svorníků 12*0.3*160*0.001=0.576 [I]
stupadla 43*15*0,001=0.645[J]
spojovací prvky 100*0.001=0.100 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K=9.942*počet kusů 
228.666
Ostatní konstrukce a oráče

3+4B Odstraněni a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT
0 Všeobecné konstrukce a oráče

20 2018_OTSKP 02720-DION

POMOC PRAČE ZŘIZ NEBO ZAJ1ŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
DIO pro demontáž
Kompletní dopravně inženýrská opatřeni pro realizaci demontáže 1 ks rek.zafizeni zahrnujíc! 
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařizeni a světelné signály, jejích 
dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údižba. servis, přemisťováni, přěznačování a 
manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značeni, zakryti, demontáž či zneplatněnl 
zakrývacl páskou, úpravy SSZ.
■Další zařizeni k zajištěni dopravy -  výstražné a předzvéstné vozíky se spojitým i nespojitým 
zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, 
přemisťováni, manipulace s nimi;
•Zajištěni inženýrské činnosti pro projednání DIO.
Využiti této položky bude vždy definováno v Dilčl smlouvě.

KPL 23,000

m.l. ks 
17

I 212018_OTSKP 014102.02 POPLATKY ZA SKLADKU 
železobeton 2 875,000

0

dle ool.č.96616 N 
2875
Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

22 2018_OTSKP 13273.01N
HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1
s ponecháním pro zpětný zásyp
vč. ofloadného odstraněni omlce s odděleným uložením

M3 36,800

pro etan. kabelové přípojky dle ool.č. 742Z23.01 N 5% (odhadl
100*0.4*0.8*0.05* počet kusů
368

I 23|2018_OTSKP 17411.01N ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 
zoětný zásvD rvhv s následným rozprostřením ornice M3 36.800

dle pol.č.13273.01 N

24 2018_OTSKP 17481N

ZASYP JAM a  RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina)
vč. nákuDU. natěženi. naloženi a dovozu

M3 1 150.000
I

I
dle POÍ.Č.96616N

| 25| 2018_OTSKP 18130N ÚPRAVA PLANÉ BEZ ZHUTNĚNI
urovnáni terénu do zásvnu demontované kabelové trasv M2 345.000

dle pol.č.13273.01 100*3.0*oočet kusů (odhad 5 %l 
345

1 2612018 OTSKP 18214N ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM U7.F.MI VTI DOO 75M M2 2 300,0001

1

urovnání olochv do zasypání původního základu 10.0*10,0=100.000 * počet kusů 
2300
Zemni práce

7 Přidružená stavební výroba
r  77Í2018 OTSKP 742K11.01N ODPOJENI REKLAMNÍHO ZAŘÍZENI AZABEZPEČENl ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY KUS 23.000 —

Odpojeni reklamního zařizeni odborně způsobilou osobou a odborné zabezpečeni elektrické
připoikv.
m.i. ks

28 2018_OTSKP 742Z23.01N

DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN 
vč. dem. zakr. folie
vč. odvozu na skládku a polatku za skládku
Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem
Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatele

M 115,000
I

I
předpoklad 100 ’ 5% (odhadl* Dočet kusů

I Ťfll?018 OTSKP 743Z33N ___________ 1 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENI KUS 322.0001 J
Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařizeni. včetně naloženi 

vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 
14.000'počet kusů 
322

30 2018.OTSKP 743Z35.01N
DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝSKY DO 15 M 
Demont. osvětleni vč. kabelových rozvodů 
vč. odooíeni v rozvaděči

KUS 322,000
i

I

7

Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízeni, včetně naložení 
vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 
14 * počet kusů 
322
Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

31 2018_OTSKP 96616N
BOURANÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uloženi na skládku. 
NftTahmi ims poplatek za skládku

M3 1 150.000

dl. x i .  xhl.
5.0*5.0*2.0=50,000* počet kusů 
1150

32 2018_OTSKP 96618A.01N

DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH
Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabaleni, veškeré manipulace, 
naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná jednotka = m2

m2 1 854,720
I

I
dle typ. výkresu panely sjeMovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2
9,6*3.6*2* počet kusů + 9.6*8.2*2‘ počet kusů
1854.72

33 2018_OTSKP 96618B.01N

BOURANÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH • DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele.
edná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ke typových reklamních
panelů o rozměru 9.6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m)
měrná iednotka • km

KM 1 150.000

34 2018_OTSKP 967181N VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍKOVOVÝCH
vč. složeni a uloženi na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele T 228,666

tr. D1.2m 7,0*186.4*0,001=1,305(A) 
tr. D I.Om 6,5*148*0.001=0.962 [B] 
tr. D 0.9m 6,7*131.8*0.001 =0,883 |C) 
svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*80*0,001=0.784 [D] 

160 2*(0,8+1,9+3,2+4,4)*17.9*0.001 =0.369 |EJ 
svařenec P6 70/100 (8*6.1+8*3.1)*48*0.001=3,533 (F] 
pochozi lávka 24.5*28*0.001=0.686 [G] 
plech tl. 1 mm 2*6,6*7.5*0,001=0,099 [H] 
kotvení P14vč. svorníků 12*0,3*160*0.001=0,576(1] 
stu padla 43*15*0.001=0.645[J] 
spojovací prvky 100*0,001=0,100 (K)
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K=9,942*počet kusů 
228.666
Ostatní konstrukce a práce

SA Ukvldaoa - B£2NE INTENZITY
1 Zemni práce

35 2018_OTSKP 16171.02

NAKLÁDANÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3.6 nebo 9,6x8,2 m na skladu, 
dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovně přemístěni se 
složením a uloženi na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Obiednatele

m2 3 709,440
I

I

1
9

dle typ. výkresu panely s jeklovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2 
9,6*3.6*2*počet kusů + 9,6*8.2’ 2*počet kusů 
3709.44 
Zemní práce
Ostatní konstrukce a práce

36 2018_OTSKP 96718B

VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce
Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

km 11 433.300
r

37 2018_OTSKP 96618B.01

BOURÁNI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, 
edná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních 
>anelů o rozměru 9.6x3,6 nebo 9,6 x 8.2 m) 

mě má iednotka - km

KM 2 300,000

1 Ostatní konstrukce a práce i
SB UfcvMae* - OBOO0Í MZSICH M TEN ÍÍI



9 Ostatní konstrukce a práce

36 2018_OT$KP 96718BN

VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukci na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce
Objednatele
Měrná iednotka uváděna v tkm

tkm 11 433,300

---------------------- i-----------------------

1
9 Ostatní konstrukce a práce

Dotontentaca
0 Všeobecné konstrukce a oráče

39 2016_OTSKP 02840
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANANl DOKUMENTACE
Vedeni a vyhotoveni dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu
zařízeni včetně orovozniho staničeni a GPS souřadnic

KUS 46.000

o Vieobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH



Aspe
P o ložkový rozpočet p lněn í

Stavba 17-310-2 O dstranění reklam ních zařízení v  ob las ti 2
číslo a název SO 005 reklam ní zařízení -  F igu rá ln í reklam ní p locha
číslo a název rozpočtu: 005 reklam ní zařízení -  F igu rá ln í reklam ní p locha

Počet kusů kus

Sklad 50 km
Sběrný d v ů r 50 km

Poř. cenová Kód Varianta . ........
jednotka Počet --------------------ČÉŇÁ--------------------

č.ool. soustava Doložkv Doložky jednotek jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Oznámeni

0______________ ____________ Všeobecné konstrukce a práce

1 2018_OTSKP 02940.01

OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ
Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a 
provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím 
nebo odstraněním reklamního zařízení

KUS 3,000
l

______________ I_________

2

m.i. ks
0 Všeobecné konstrukce a práce

Zak ry ti
9 Ostatní konstrukce a  práce

2 2018_OT$KP 94490.01

DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ).
Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná 
gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít 
k tomu.že reklamní plocha bude zakrývaná v termínu odlišném od demontáže.

M2 600,000
I

______________ I_________

3+ 4

nepravidelný tvar • odhad 
200 = 200,000*počet kusů 
600

9 Ostatní konstrukce a  práce

O d s tra n ěn í a  u sk ladněn i
0 Všeobecné konstrukce a  práce

3 2018_OTSKP 03710

POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací
pro 1 ks rek.zařízení
Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního 
stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti.přes který je přístup vč. 
případných náhrad za znehodnocení nemovitosti.
Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.

KPL 3,000

I
m.i. ks

4 2018_OTSKP [014102.01 | POPLATKY ZA SKLADKU 
beton T 360,000

dle pol.č.96615 
360

0 Všeobecné konstrukce a  práce

1 Zem ní práce

5 2018_OTSKP 17481

ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu ( vhodnou zeminou obdobné
kvality jako okolní zemina )
vč. nákupu. natéžení. naložení a dovozu

M3 144,000
l

______________ i____
dle doI.Č.96615

612018 OTSKP 118214 I (ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍVTLDO0.25M ÍM2 l 750.0001 ' I
urovnání plochy po zasypání původního základu 25,0*10,0=250,000 * počet kusů 
750

1 Zem ní práce 

9 Ostatní konstrukce a  práce

7 2018.OTSKP 96615
BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku

M3 144,000
I

______________ I_____
ks x  dl. x š. x hl.

6*2,0*2,0*2,0=48,000* počet kusů 
144

8 2018.OTSKP 96618A.01

DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
Demontáž reklamní plochy 200,0 m2. vč. zabalení, vč. zabalení, veškeré manipulace, 
naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce 
Objednatele, dle odsouhlaseného technologické postupu zhotovitele 
Měrná jednotka = m2

m2 600,000

I
dle typ. výkresu reklamní plocha -  celková plocha 200 m2
200=200,000‘ počet kusů
600

9 2018_OTSKP 96618B.01

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA 
Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, 
ledná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy 1 rek. zařízení 
měrná iednotka - km

KM 150,000
l

10 2018_OTSKP 96718A VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
vč. složeni a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele T 40,833

svařenec P15 380/600 (11,3+12,1+14,3)*1,96*120*0,001=8.867 (A] 
svařenec P10 240/240 (2*2,65+4*3,08)*0,96*80*0,001=1,353 [B] 
svařenec P15 210/350 3*7,1*1,12*120*0,001=2,863 [CJ 
kloub P10 6*0,2*80*0,001=0,096 [D}
U 80 4*8,65*8,64*0,001=0,299 [E]
tr. 35/2.5 (8*2,7+10*2,0)*2,0*0,001=0,083 [F]
spojovací prvky 50*0,001=0,050 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,611*počet kusů

9
40,833
Ostatní konstrukce a práce

6 L ikvidace
1______________ ____________ Zemní práce

NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH I

11 16171.02 Nakládání demontovaných typových reklamních ploch na skladu, dle dispozic Zástupce m2 600,000Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na 
sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele I
dle typ. výkresu reklamní plocha -  celková plocha 200 m2
200=200,000*počet kusů
600

1 Zemní práce
9______________ ____________ Ostatní konstrukce a práce

12 2018_OTSKP 96718B
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele 
Měrná jednotka uváděna v tkm

tkm 2 041,650

I

13 2018_OTSKP 966188.01

BOURANÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatele, 
jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy 1 rek. zařízení 
měrná iednotka - km

KM 150,000

i
9 Ostatní konstrukce a práce

6 DOkUM M lftCA
0 Všeobecné konstrukce a práce

14 2018_OTSKP 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÁNÍ DOKUMENTACE
Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu
zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic

KUS 3,000
1

1
m.j. ks

0 Všeobecné konstrukce a práce

Celkem bez DPH



Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

a) Zhotovitel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 
poddodavatelů.

b) Zhotovitel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících 
poddodavatelů:

1.

2 .

3.

jméno/název: 
se sídlem:

[doplní dodavatel] 
[doplní dodavatel]

IČO: [doplní dodavateli
rozsah plnění: [doplní dodavateli

jméno/název: [doplní dodavateli
se sídlem: [doplní dodavateli
IČO: [doplní dodavateli
rozsah plnění: [doplní dodavatel]

jméno/název: 
se sídlem: 
IČO:

[doplní dodavatel] 
[doplní dodavatel] 
[doplní dodavatel]

rozsah plnění: [doplní dodavateli



Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL -  VZOR

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390

(dále jen ,,ŘSD“),

a

jméno/název: [doplní Zhotovitel] 
se sídlem:
IČO:

(dále jen ,,Zhotovitel“)

[doplní Zhotovitel] 
[doplní Zhotovitel]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno]
množství / rozsah: [[bude doplněno]
specifikace Plnění: [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: (bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: 
doplněno]

[bude

4. Tento předávací protokol se podepi suj e ve dvou (2) stej nopi šech s tím, že j eden (1) stej nopi s 
je určen pro ŘSD a jeden (1) stejnopis je určen pro Zhotovitele.

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
[jméno zástupce ŘŠP|]

[název Zhotovitele]
[jméno zástupce Zhotovitele]



Příloha č. 5

D Í L C I  O B J E D N Á V K A  - V Z O R
Číslo související rámcové dohody: |«PreviouslnvestorOrderNumber»| (dále jen „rámcová

dohoda“)
Číslo dílčí obj ednávky: |«InvestorOrderNumber»

Ze dne:| [bude doplněno]

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR________
[doplňte označení územního pracoviště! 
Adresa: [[doplňte adresu územního pracoviště! 
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

[bude dop něno]
Sídlo:
IČO:
DIČ:

[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
[bude doplněno!

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové 
dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní 
a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně 
neupravená stanovuje rámcová dohoda.

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

[bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 
rámcové dohody a požadované množství plnění (je možno uvést včetně dílčích cen 
požadovaného plnění)]

2. Místo dodání: [bude doplněno v souladu s rámcovou dohodouj

3. Termín dodání: [bude doplněno v souladu s rámcovou dohodouj

4. Kontaktní osoba objednatele: [bude doplněno]

5. Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / s DPH: [bude doplněno] / [bude 
doplněno]

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy při 
provádění Plnění musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám pozemních 
staveb (TKP) a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud 
jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP, a to na 
jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel.

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel.

8. Veškerý vybouraný použitelný materiál předá Zhotovitel Objednateli na základě 
předávacího protokolu. Objednatel rozhodne o dalším nakládání s tímto materiálem.



Další informace pro Zhotovitele:) [bude doplněno]

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [bude doplněno]

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 6
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smlouva o zpracování osobních údajů tvoří samostatnou přílohu rámcové dohody.



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

zastoupeno:
■mlouvuj_________________________
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
S-mail:___________________________
m
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

[bude doplněno] 
[bude doplněno] 
Ibude doplněno!

[zpracovatel doplní svůj název!
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")
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Preambule

Vzhledem ktomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování 
těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve 
vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na 
ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení
0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Smlouva").

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 
této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 
veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v 
souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních 
údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat 
existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či 
jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 
zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce 
Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie 
osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude 
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních 
údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), 
není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy 
nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování 
Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem 
zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 
Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje 
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho 
povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace 
týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat 
námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření 
dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém 
období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných 
podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů 
Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 
hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu 
umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení 
musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou 
řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení 
osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů 
oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce 
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 
přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli 
a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů 
Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 
a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora 
pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění 
svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud 
podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních 
údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany 
údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní 
smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své 
povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) 
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ve stejný okamžik jako Hlavní smlouva a níže 
uvedené podpisy Správce a Zpracovatele jsou v tomto smyslu pouze deklaratorní.

V dne V dne
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[bude doplněno! [jméno a funkce doplní zpracovateli
(„Správce") („Zpracovatel")

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovateli

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

m i uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje;! 
bopisné (Výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné [fotografie^ 
kamerové záznamVjjj

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkajícfšě

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci..!
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento ten| 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 
svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do 
zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné 
je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, 
aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, 
včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí 
předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému 
pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.

strana 12 | stran 14



v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fýzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. 
V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fýzická 
likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících 
k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný 
čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní 
ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu 
neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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Příloha č. 7

Seznam zástupců Zadavatele

SSÚD Adresa Vedoucí e-mail Tel. číslo Úseky údržby
2 Bem artice Bernartice 7, 257  

65 Č echtice
D l  44 ,800  -9 3 ,9 0 0

3 V elký  
Beranov

588 21, V elký  
Beranov

D l  93,900  - 141,500

4 D om ašov 664 83 D om ašov  
u B m a

D l  1 4 1 ,5 0 0 -  
188,740

5
K ocourovec

783 56 
D olnoplazy

D 35 262,873 - 
298,602
D 46  34,008  - 39 ,000

6 Chrlice R ebešovická ul., 
643 00 B m o-  
Chrlice

D l  188,740 - 
218,840
D 2 -0 ,400  - 11,315  
D 52 -  9,349 -  
26,244

7 Podivín Bratislavská ul., 
691 45 Podivín

D 2 11,315 -6 0 ,4 7 1

20 Ivanovice D álniční 855/1 , 
683 23 Ivanovice  
na Hané

D l  2 1 8 ,8 4 0 -  
272,218
D 46  0 ,000  - 34,008


