»,Modernizace trati Plzeri — DomaZlice — st. hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzeri (mimo) — Stod (v¢etné)“
k.u. Liné

Smlouva o spolupraci ¢. E618-5-4291/2020

(dale jen ,, Smlouva“)

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany:

LB MINERALS, s.r.o.

zapsana u Krajského soudu v Plzni oddil C vlozka 22581

IC: 27994929

sidlem Tovarni 431, 330 12 Horni Bfiza

zastoupend Ing. Ladislavem Matouskem, jednatelem a Ing. Pavlem Bartou, ekonomickym reditelem
na zakladé povéreni ze dne 25.3.2015

(dale téz ,LBM”)

Sprava Zeleznic, statni organizace,

zapsana u Méstského soudu v Praze oddil A vloZzka 48384

IC: 709 94 234

sidlem DIlaZzdénda 1003/7, 11 000 Praha 1 — Nové Mésto

Zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem, naméstkem generalniho feditele pro modernizaci drahy

Adresa pro dorucovani:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9
(dale téz ,Sprava zeleznic”)

(spolecné déle jen ,Smluvni strany”)

v souladu s prislusnymi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpist, jakoZ i na zdkladé uplného
konsensu o vsech niZe uvedenych ustanovenich

v tomto znéni:
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l.
Uvodni ustanoveni
LBM je spravcem chranéného loZiskového Gzemi vyhrazeného nerostu keramickych jili ve smyslu
zak. ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale ,CHLU“), v rdmci kterého je stanoven Dobyvaci prostor ,Ling“, ID (60047) (déle
,DP“), ktery zde byl stanoven rozhodnutim Ceskoslovenskych keramickych zavod( ze dne
18.4.1983 pod &.j. 266/83 — CKZ pro dobyvani vyhradniho loZiska nezaruvzdornych keramickych
jila a Stérkopiskd Liné — Sulkov, ID B3120900, a ktery se rozklada mimo jiné na pozemcich parc. ¢.
1263/23 a parc. €. 1265/1 v k.U. Ling, které jsou ve vyluéném vlastnictvi LBM.

Sprava Zeleznic je stavebnikem projektu ,,Modernizace trati Plzeri - DomaZlice- st. hranice SRN, 1.
stavba, novd trat Plzeri (mimo) — Stod (vcetné)”, (dale jen ,Modernizace trati“), ktera svoji ¢asti
vede ptes CHLU a DP, mimo jiné pfes pozemky parc. &. 1263/23 a parc. & 1265/1 v k.0. Liné.
Zahajeni realizace stavby Modernizace trati se pfedpokladd v roce 2023.

Stavba Modernizace trati je stavbou ve vefejném zajmu a pro tuto stavbu je v Zasadach uzemniho
rozvoje Plzenského kraje vyhrazen chranény navrhovy koridor.

CHLU a DP ve smyslu § 16 a § 18 horniho zakona fakticky brani v umisténi, povoleni a realizaci
stavby Modernizace trati, jakozto stavby nesouvisejici s dobyvanim vyhradniho loziska, jejimz
umisténim by doslo ke znemoznéni vyuziti zdsob nerostnych surovin.

LBM konstatuje a Sprava Zeleznic bere na védomi, 7e CHLU vyhrazenych nerostnych surovin
keramickych jilG je vsoudasném stavu cca z1/2 vytéZeno, kdy na vymezené casti probiha
rekultivace (zalesnéni). Ve zbyvajici cca 1/2 CHLU zGstava zakonzervovana zasoba vyhrazenych
nerostnych surovin keramickych jilG v predpokladaném mnozZstvi cca 400.000 tun. NevytéZend
¢ast loziska tvori koncernovou surovinovou zakladnu, v CHLU/DP v soucasné dobé tézba
neprobiha.

1.
Ucel smlouvy
Smluvni strany touto Smlouvou shodné deklaruji zajem na spolupraci pfi feSeni vySe popsané
kolize stavby Modernizace trati a existence CHLU a DP na pozemcich dotéenych stavbou
Modernizace trati.

Ucelem této Smlouvy je Uprava vzajemnych prav a povinnosti Smluvnich stran v souvislosti s
Fedenim vyse popsané kolize stavby Modernizace trati a CHLU a DP.

Ucelem této Smlouvy je dale dohoda o budoucim majetkovém vyrovnani, pfevodu pozemki
potfebnych pro stavbu Modernizace trati a o kompenzaci za zrudeni & omezeni CHLU a DP a
znemozZnéni vytéZeni zakonzervovanych zasob vyhrazeného nerostu keramickych jilG a jejich
realizaci na trhu.

Smluvni strany timto deklaruji, Ze Gcelem Smlouvy neni spole¢né vykonavani ekonomickych
¢innosti.

.
Predmét smlouvy
LBM prohlasuje, Ze souhlasi s umisténim a provedenim zaméru stavby Modernizace trati a

zavazuje se, Ze nebude nyni ani v budoucnu zdrZovat i jinak mafit pfipravu ani realizaci stavby
Modernizace trati.
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LBM se timto zavazuje k zahdjeni a vedeni fizeni o zrueni CHLU a DP u mistné a vécné pfisludnych
Uradd, jehoz vysledkem bude faktické zrugeni CHLU a DP brénicich vystavbé Modernizace trati.
LBM se zavazuje iniciovat Fizeni o zru$eni CHLU a DP bez zbyte¢ného odkladu po uzavfeni
samostatné pisemné dohody o kompenzaci podle odst. 5 tohoto ¢ldnku Smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, Ze na vyzvu Spravy Zeleznic uzaviou kupni smlouvu, jejimz pfedmétem
bude koupé &asti pozemku parc. &. 1263/23 o predpoklddané vyméie 3114 m? a &asti pozemku
parc. ¢ 1265/1 o pfedpokladané vyméfe 183 m?, to vée v k.U. Lin&, Spravou Zeleznic, a to za cenu
v misté a ¢ase obvyklou stanovenou na zdkladé znaleckého posudku v souladu s predpisy platnymi
v dobé vykupu, zejména zak. ¢. 416/2009 Sb., se splatnosti 60 dnli ode dne doruceni dafiového
dokladu, ktery bude LBM vystaven na zakladé vyrozuméni katastru nemovitosti o provedeném
vkladu vlastnického prava s datem uskutecnéni zdanitelného plnéni odpovidajicim datu doruceni
tohoto vyrozuméni. Pfesné vymezeni pfedmétnych ¢asti pozemk( a skute¢nd vyméra bude ve
vlastni kupni smlouvé upfesnéna dle prislusného geometrického planu. Smluvni strany se zavazuiji
uzavfit vlastni kupni smlouvu na vyzvu Sprdvy Zeleznic bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 60
dnd ode dne doruceni vyzvy. Soucasné s vyzvou k uzavieni smlouvy predloZi Sprava Zeleznic LBM
i navrh vlastni kupni smlouvy, véetné geometrického planu pro oddéleni ¢asti pozemku. Sprava
Zeleznic je opravnéna vyzvat LBM k uzavieni kupni smlouvy kdykoliv po podpisu této smlouvy,
nejpozdéji do 31.12.2026.

LBM se zavazuje k budoucimu bezkonfliktnimu pronajmu c¢asti pozemkd p.¢. 1263/23 a parc. €.
1265/1 v k.U. Ling, které Sprava Zeleznic bude dle predlozené Situace potfebovat pro vystavbu
Modernizace trati, a to za cenu v misté a ¢ase obvyklou, ktera bude stanovena v souladu s predpisy
platnymi v dobé sjednani ndjemni smlouvy se splatnosti 60 dnli ode dne doruceni darového
dokladu.

Sprava Zeleznic se zavazuje vyplatit LBM kompenzaci za zru$eni CHLU a DP a znemoZnéni tézby a
obvyklého obchodniho vyuziti loZisek vyhrazenych nerostnych surovin keramickych jild a
Stérkopiskll. Kompenzace bude urcena samostatnou pisemnou dohodou Smluvnich stran za
nevytézené zdsoby nerostnych surovin, které by byly obvyklym zplsobem tézby vytézitelné, na
zakladé odborného znaleckého posouzeni zpracovaného ufedné oprdvnénou osobou, na niz se
shodnou Smluvni strany, a to na zakladé podkladd spoleénosti LBM o stavu CHLU/DP a zasob
nerostnych surovin ke dni podpisu této Smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzajemné veskerou soucinnost nezbytnou k naplnéni
zavazkd Smluvnich stran vyplyvajicich z této Smlouvy.

V.
Zpusob komunikace, misto jednani
Veskerd ozndmeni ucinéna na zékladé této Smlouvy, budou uc¢inéna pisemnou formou a dorucena
na nize uvedené adresy stran (a) doporuc¢enym dopisem nebo (b) kuryrem s dorucovacimi
poplatky uhrazenymi pfedem nebo (c) osobné oproti pisemnému potvrzeni o prevzeti. Smluvni
strany se dohodly, Ze Ucinky jejich doruceni nastanou okamzikem pfijeti nebo odmitnuti pfijeti
stranou, které jsou zaslany nebo dnem jejich uloZeni na posté nebo dnem, kdy se zasilka vrati
odesilajici Smluvni strané jako nedorucenad, podle toho, kterad z téchto skute¢nosti nastane jako
prvni. Veskera oznameni u¢inénd na zakladé této Smlouvy budou zasildna soubézné i na emailové
adresy Kontaktnich osob Smluvnich stran a jejich zastupcl uvedené v nasledujicim odstavci.
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2.

Veskeré zalezitosti budou vZdy vyrizovat Kontaktni osoby a v pripadé jejich nepfitomnosti jejich
zastupci.

Adresy pro dorucovani:

(a) LB MINERALS, s.r.o.
Tovarni 431
330 12 Horni Bfiza
Kontaktni osoba:
Email:
Telefon:
Zastupce:
Email:
Telefon:

(b)  Sprava Zeleznic, statni organizace:
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 1955/278
190 00 Praha 9
Kontaktni osoba:
Email:
Telefon:
Zastupce:
Email:
Telefon:

V pfipadé potieby osobniho jednani Smluvnich stran, bude jednano v pracovisti Spravy Zeleznic,
statni organizace, Stavebni sprava zapad, Susicka 1106/25, Plzen, pokud nebude mezi Smluvnimi
stranami dohodnuto néco jiného.

V.
Ostatni ujednani
Smluvni strany prohlasuji, Ze rozumi obsahu této Smlouvy a souhlasi s nim, Ze Smlouva odpovida
jejich pravé a svobodné vili a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha povinnosti uvefejnéni v registru smluv
podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZRS“) a soucasné souhlasi
se zverejnénim Udaju o identifikaci Smluvnich stran, predmétu smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a
datu uzavfeni této Smlouvy. Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv
zajistuje Sprava Zeleznic.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a u¢innosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle ZRS.

Zavazky ztéto Smlouvy zanikaji splnénim vzajemnych prdv a povinnosti vyplyvajicich z této
Smlouvy.

Smluvni vztahy vyslovné neupravené touto Smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik a pfedpist souvisejicich.
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10.

11.

Smluvni strany se predem vzdavaji svého prava, domahat se zruseni zavazku podle § 2000 odst. 2
zédkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik.

| po ukonceni platnosti této Smlouvy si Smluvni strany poskytnou potfebnou soucinnost véetné
vSech dokladi v pripadé kontroly ze strany prislusnych organ( tykajicich se stavby Modernizace
trati nebo souvisejici se zruenim CHLU a DP.

Veskeré zmény této Smlouvy Ize provést pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci obou Smluvnich stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz kazda ze Smluvnich
stran obdrzi po jednom.

Dojde-li mezi Ucastniky této Smlouvy ke sporu v souvislosti s touto Smlouvou, Gcastnici se pokusi
prednostné urovnat takovy spor jednanim mezi stranami. Pokud ani do 30 dn(i od zahajeni jednani
nedojde k dohodé mezi ucastniky Smlouvy, pak je k feSeni sporu dohodnuto fizeni u mistné a
vécné pfislusného soudu.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirdni této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a transparentné
a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a veskerych ¢innostech s ni souvisejicich. Kazda
ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance
programul a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni
strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecnosti).

Za LB MINERALS, s.r.o.: Za Spravu Zeleznic, statni organizaci:

V Horni Bfize dne 19.3.2021 V Praze dne 1.3.2021

Ing. Ladislav Matousek
jednatel

Ing. Mojmir Nejezchleb
nameéstek generalniho feditele
pro modernizaci drahy

Ing. Pavel Barta
ekonomicky feditel
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Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 1434804

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: 12ccbe75-al113-4bd6-88bd-43e303b01ff4

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vojtéch BLAZEK)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zeleznic, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérrovaci dolozky: 07.04.2021 10:56:01
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