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SMLOUVA O NÁHRADĚ MAJETKOVÉ ÚJMY ZA ZRUŠENÍ 
DOBÝVACÍHO PROSTORU A CHRÁNĚNÉHO LOŽISKOVÉHO ÚZEMÍ 

č. E618-S-4323/2020 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 
 
LB MINERALS, s.r.o. 
zapsaná u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 22581 
IČ: 27994929 
sídlem Tovární 431, 330 12 Horní Bříza 
zastoupená Ing. Ladislavem Matouškem, jednatelem a Ing. Pavlem Bártou, ekonomickým ředitelem 
na základě pověření ze dne 25.3.2015 
bankovní spojení č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále též „LBM“) 
 
 
 
a 
 
 
 
Správa železnic, státní organizace 
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl A vložka 48384 
IČ:  709 94 234 
sídlem Dlážděná 1003/7, 11 000 Praha 1 – Nové Město 
Zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy 
 
Adresa pro doručování: 
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
(dále též „Správa železnic“) 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 
v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, jakož i na základě úplného 

konsensu o všech níže uvedených ustanoveních 
 
 
 

v tomto znění: 
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I. 
Úvodní ustanovení 

1. LBM je správcem chráněného ložiskového území „Líně – Sulkov (ID: B3120900)“, na kterém se 
nachází zásoby nerostných surovin keramických nežáruvzdorných jílů a štěrkopísků, vymezeného 
ve smyslu § 16 a násl. zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „CHLÚ“), na němž byl rozhodnutím Československých 
keramických závodů ze dne 18.4.1983 pod č.j. 266/83 – ČKZ stanoven dobývací prostor „Líně 
60047“ (dále „DP“) pro dobývání výhradního ložiska keramických jílů a štěrkopísků Líně – Sulkov, 
ID: B3120900, a který se rozkládá mimo jiné na pozemcích parc. č. 1263/23 a parc. č. 1265/1 v k.ú. 
Líně, které jsou ve výlučném vlastnictví LBM. V současné době zde těžba neprobíhá. LBM je jako 
držitel báňských práv k dobývání nerostů v celém CHLÚ výlučně oprávněna k těžbě nerostů v 
CHLÚ, a to i na pozemcích, které nejsou v jejím vlastnictví. 

 
2. Správa železnic je stavebníkem projektu „Modernizace trati Plzeň - Domažlice- st. hranice SRN, 1. 

stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“, (dále jen „Modernizace trati“), která svojí částí 
vede přes CHLÚ a v rámci něj vymezený DP, a vede mimo jiné přes pozemky parc. č. 1263/23 a 
parc. č. 1265/1 v k.ú. Líně ve vlastnictví LBM. Umístěním a provedením stavby Modernizace trati 
dojde ke znemožnění budoucí těžby a využití DP. Stavba Modernizace trati je veřejně prospěšnou 
stavbou a pro tuto stavbu je v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje vyhrazen chráněný 
návrhový koridor. Zahájení realizace stavby Modernizace trati se předpokládá v roce 2023.  

 
3. CHLÚ a DP specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy představují ve smyslu § 16 a souv. zák. 

č. 44/1988 Sb., horního zákona, ve znění pozdějších předpisů, de facto stavební uzávěru, když 
umístěním stavby Modernizace dráhy, jakožto stavby nesouvisející s dobýváním výhradního 
ložiska, by došlo ke znemožnění využití zásob nerostných surovin keramických jílů a štěrkopísků, 
které nebude možné vzhledem k technickým možnostem těžby využít ani z části.  

 
II. 

Účel smlouvy 
1. Smluvní strany shodně deklarují, že před podpisem této Smlouvy mezi sebou uzavřely smlouvu o 

spolupráci, jejímž předmětem je závazek Smluvních stran vzájemně spolupracovat při přípravě a 
realizaci stavby Modernizace trati, zejména závazek LBM zajistit zrušení CHLÚ a DP a závazek 
Správy železnic zaplatit na základě samostatné smlouvy LBM kompenzaci za znemožnění těžby a 
využití zásob nerostných surovin v DP. Účelem této Smlouvy je dohoda Smluvních stran o způsobu 
a výši kompenzace za znemožnění těžby a využití zásob nerostných surovin v CHLÚ, DP, a jejich 
uplatnění na trhu. 

 
2. Smluvní strany tímto deklarují, že účelem této Smlouvy není společné vykonávání ekonomických 

činností, a že účelem této Smlouvy není ani vypořádání vlastnických práv k pozemkům ve 
vlastnictví LBM potřebných k provedení stavby Modernizace trati.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Smluvní strany shodně konstatují, že ocenění nerostných surovin v CHLÚ a DP bylo provedeno po 

vzájemném konsensu soudním znalcem Ing. Jiřím Růžičkou, CSc., IČ: 71453971, se sídlem Láz 126, 
262 41 Bohutín, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne 12.6.1989 pod 
č.j. 1135/Z pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování 
ložisek nerostných surovin, obor těžba, odvětví těžba nerostů, specializace geologie, 
geomechanika, vlivy dobývání na povrch, a obor bezpečnost práce, odvětví bezpečnost práce 
v hornictví, za spolupráce Jaromíra Jeníčka, soudního znalce jmenovaného rozhodnutím Krajského 
soudu v Praze ze dne 11.3.1985 pod č.j. 1388/83 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a 
odhady nemovitostí, jehož posudek je zapsán pod č. 6052/52/2020, na základě Výpočtu 
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geologických zásob keramických jílů a štěrkopísků pod pozemky v prostoru výhradního ložiska 
Líně-Sulkov (B3120900) č. 2020/054 zpracovaného obchodní společností G E T s.r.o., geologie, 
ekologie, těžební servis, IČ: 49702904, se sídlem Praha 2, Perucká 2540/11a, PSČ 120 00, a to 
znaleckým posudkem k ocenění ložiska Líně – Sulkov č. 1511-41/2020 ze dne 10.9.2020. 
 

2. Dle dohody Smluvních stran bude Správou železnic kompenzován ušlý zisk za volné zásoby 
nerostných surovin, tedy zásoby, jejichž těžba by byla možná bez nutnosti zásahu do stávající 
zástavby, v místě se nacházejícího hřbitova a bez nutnosti překládání stávajících inženýrských sítí 
v prostoru CHLÚ a DP, a současně po zohlednění předpokládaných nákladů spojených s těžbou a 
uplatněním nerostných surovin na trhu.  

 
3. Dle znaleckého posudku č. 1511-41/2020 zpracovaného soudním znalcem Ing. Jiřím Růžičkou, 

CSc., činí cena volných zásob nerostných surovin v DP celkem 12.699.916,- Kč, když se tato částka 
skládá z ceny volných nerostných surovin in situ pod pozemky ve vlastnictví LBM ve výši 
3.007.867,- Kč a z ceny volných nerostných surovin pod pozemky bez právního vztahu k LBM ve 
výši 9.692.049,- Kč, které by LBM jako držitel báňských práv mohl vytěžit a uplatnit na trhu. 

 
4. Správa železnic se tímto zavazuje zaplatit LBM jako kompenzaci za znemožnění těžby volných 

nerostných surovin v prostoru CHLÚ a za faktické znemožnění plánovaného využití nerostných 
surovin v CHLÚ a DP kompenzaci v celkové výši 12.699.916,- Kč (slovy: Dvanáct milionů šest set 
devadesát devět tisíc devět set šestnáct korun českých), a to na základě daňového dokladu 
vystaveného LBM se splatností 60 dnů od doručení faktury Správě železnic, Stavební správě západ, 
na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. K výše uvedené částce kompenzace 
bude připočtena daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že LBM je oprávněna vystavit daňový doklad dle odst. 4 tohoto článku 

Smlouvy nejdříve po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení CHLÚ a současně po nabytí právní 
moci rozhodnutí o zrušení DP a současně také po nabytí právní moci územního rozhodnutí, kterým 
bude umístěna stavba Modernizace trati. Za tím účelem jsou Smluvní strany povinny poskytnout 
si vzájemnou součinnost a vzájemně se informovat o průběhu a stavu jednotlivých řízení. 

 
6. Smluvní strany se výslovně dohodly pro případ, že územní rozhodnutí, kterým se umisťuje stavba 

Modernizace trati, nebude vydáno anebo nenabyde právní moci nejpozději do 15.11.2021, je LBM 
oprávněna fakturovat kompenzaci dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy pouze po nabytí právní moci 
rozhodnutí o zrušení CHLÚ a právní moci rozhodnutí o zrušení DP. Podmínka pravomocného 
územního rozhodnutí, kterým se umisťuje stavba Modernizace trati, v takovém případě nebude 
vyžadována, a to za předpokladu, že důvody nevydání pravomocného územního rozhodnutí neleží 
na straně LBM, a to ani z části.  

 
7. LBM se zavazuje bezodkladně zahájit, pokud tak před podpisem Smlouvy již neučinila, a vést řízení 

vedoucí bezprostředně ke zrušení CHLÚ a DP.   
  

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením kompenzace dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy 
budou veškerá práva a povinnosti v souvislosti s rušením CHLÚ a DP a v souvislosti se 
znemožněním těžby v CHLÚ a DP a uplatněním nerostných surovin na trhu vypořádána, a že LBM 
nebude mít z tohoto titulu a v souvislosti s tím žádné další nároky, a to ani nároky na náhradu 
nákladů souvisejících s rušením CHLÚ a DP. 

 
IV. 

Způsob komunikace, místo jednání  
1. Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy, budou učiněna písemnou formou a doručena 

na níže uvedené adresy stran (a) doporučeným dopisem nebo (b) kurýrem s doručovacími 
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poplatky uhrazenými předem nebo (c) osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí. Smluvní 
strany se dohodly, že účinky jejich doručení nastanou okamžikem přijetí nebo odmítnutí přijetí 
stranou, které jsou zaslány nebo dnem jejich uložení na poště nebo dnem, kdy se zásilka vrátí 
odesílající Smluvní straně jako nedoručená, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako 
první. Veškerá oznámení učiněná na základě této Smlouvy budou zasílána souběžně i na emailové 
adresy Kontaktních osob Smluvních stran a jejich zástupců uvedené v následujícím odstavci. 
Veškeré záležitosti budou vždy vyřizovat Kontaktní osoby a v případě jejich nepřítomnosti jejich 
zástupci.  

 
2. Adresy pro doručování: 

(a) LB MINERALS, s.r.o. 
Tovární 431 
330 12 Horní Bříza 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(b) Správa železnic, státní organizace: 
Stavební správa západ 
Sokolovská 1955/278 
190 00 Praha 9 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Email:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

3. V případě potřeby osobního jednání Smluvních stran, bude jednáno na pracovišti Správy železnic, 
státní organizace, Stavební správa západ, Sušická 1106/25, Plzeň, pokud nebude mezi Smluvními 
stranami dohodnuto jinak.  

 
V. 

Ostatní ujednání 
1. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této Smlouvy a souhlasí s ním, že Smlouva odpovídá 

jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což stvrzují svými 
podpisy.  
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a současně souhlasí 
se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a 
datu uzavření této Smlouvy. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Správa železnic.  

 
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle ZRS. 
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4. Závazky z této Smlouvy zanikají splněním vzájemných práv a povinností vyplývajících z této 
Smlouvy.  

 
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisů souvisejících. 
 
6. Smluvní strany se předem vzdávají svého práva, domáhat se zrušení závazku podle § 2000 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
7. I po ukončení platnosti této Smlouvy si Smluvní strany poskytnou potřebnou součinnost včetně 

všech dokladů v případě kontroly ze strany příslušných orgánů týkajících se stavby Modernizace 
trati nebo související se zrušením CHLÚ a DP. 

 
8. Veškeré změny této Smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran. 
 
9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom. 
 
10. Dojde-li mezi účastníky této Smlouvy ke sporu v souvislosti s touto Smlouvou, účastníci se pokusí 

přednostně urovnat takový spor jednáním mezi stranami. Pokud ani do 90 dnů od zahájení jednání 
nedojde k dohodě mezi účastníky Smlouvy, pak je k řešení sporu dohodnuto řízení u místně a 
věcně příslušného soudu.  

 
11. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně 

a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá 
ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance 
programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní 
strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). 

 
Za LB MINERALS, s.r.o.: Za Správu železnic, státní organizaci: 
 
V Horní Bříze dne 19.3.2021 V Praze dne 1.3.2021 
 
 
 
 
.…….……………………..…………………. .…….……………………..…………………. 
   Ing. Ladislav Matoušek    Ing. Mojmír Nejezchleb 
    jednatel  náměstek generálního ředitele  
   pro modernizaci dráhy 
 
 
 
 
.…….……………………..…………………. 
    Ing. Pavel Bárta 
      ekonomický ředitel 
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