
34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Či.:
PID: RSDBXXAQLZ 
Doručeno: 29.03.2021 
Listů dokumentu: 4 
SVAZEK: 3

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupena: ředitelkou správy České Budějovice
se sídlem: Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice
IČ :65993390 DIČ: CZ65993390_______
bankovní spojení: číslo účtu:

jako „budoucí strana Povinná" na straně jedné

a

Město Kardašova Řečice
zastoupené starostou města, panem
se sídlem: nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice
IČ: 00246905
DIČ: CZ00246905
datová schránka ID: trrb6ca_________________________

spojení:
účtu

jako „budoucí strana Oprávněná" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1785 a násl. a § 1257 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále § 26 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a příslušných ustanovení 
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v platném znění, za účelem 
vzájemné úpravy závazků smluvních stran ke splnění účelu této smlouvy, tak jak je specifikován a 
konkretizován v jejích následujících ustanoveních, 
tuto

S M L O U V U
O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE-

SLUŽEBNOSTI 
č. 23/EN/SSB 3 - 2021

Akce (stavba): „STL plynofikace Kardašovy Řečice. II. etapa"
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Vlastnické vztahy

1. Česká republika je vlastníkem a budoucí straně Povinné na základě Zřizovací listiny vydané MDS 
ČR pod. č.j. 12164/1996-KM ze dne 4. prosince 1996 přísluší ve smyslu ust. § 9 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, 
hospodařit s pozemkem p. č. KN 4237/3, 4249/3 a 4252/3, LV 1609, v k.ú. Kardašova Řečice, v 
obci Kardašova Řečice, zapsaného u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec, na kterém je umístěna stavba silnice I/23.

2. Budoucí strana Oprávněná je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby „STL plynofikace 
Kardašovv Řečice, II. etapa" (dále jen stavba), která bude umístěna do pozemcích uvedených 
v čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to v předpokládaném rozsahu věcného břemene -  služebnosti 2 x 
překop, podélný výkop cca 209 bm, jak vyplývá z přiložené situace, která je přílohou č. 1. této 
smlouvy.

I .

II.
Závazek smluvních stran

1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají a vzájemně se zavazují, že pro případ realizace stavby 
dle čl. I. odst. 2. této smlouvy spolu v budoucnu uzavřou písemnou smlouvu o zřízení věcného 
břemene-služebnosti. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti bude uzavřena nejpozději 
do patnácti měsíců od data podpisu předávacího protokolu (příp. od data vydání kolaudačního 
souhlasu stavby). Budoucí strana Oprávněná se zavazuje do dvanácti měsíců od data podpisu 
předávacího protokolu (příp. od data vydání kolaudačního souhlasu stavby) zajistit zpracování 
geometrického plánu, který v tomto termínu předá straně Povinné. V případě převedení stavby a 
závazků z této smlouvy na jiný subjekt se obě strany zavazují vyžádat si písemný souhlas druhé 
smluvní strany a smlouvu postoupit v souladu s platnou právní úpravou. V případě porušení této 
smluvní povinnosti vzniká právo na náhradu škody smluvní straně, která porušení nezpůsobila.

2. Smluvní strany se dohodly, (na základě písemného požadavku Města Kardašova Řečice a 
s ohledem na velkou finanční zátěž), že finanční náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti 
bude stanovena až po předložení GP stranou Oprávněnou straně Povinné. Ke GP bude doložen 
přesný rozsah odlišných způsobů uložení, pro potřeby stanovení finanční náhrady. Finanční 
náhrada bude stanovena v souladu scénovými předpisy, tj. zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, v platném znění a Přílohou č. 1 ke směrnici 10/2017, finanční náhrady za užití majetku 
státu cizími subjekty, ceník, verze 2.0, s účinností od 1. 4. 2020, se kterou byla budoucí strana 
Oprávněná seznámena. Pokud by došlo k realizaci stavby a předložení GP v následujících letech, 
bude cena stanovena dle aktuálního ceníku pro příslušný rok.

Předběžná náhrada dle PD pro rok 2021 činí:

Výpočet jednorázové finanční náhrady:

Investor stavby: Město Kardašova Řečice:
Křížení silničního pozemku:

Podélný vykop -  krajnice
Délka vedení v silničním pozemku 
5.416,80x209 = 1.132.111,20 Kč bez DPH

Překop 1 jízdní pruh 16.250,39 Kč
Délka vedení v silničním pozemku (po sečtení přípojek) 2 jízdní pruhy
2 x 16.250,39 = 32.500,78 Kč bez DPH

5.416,80 Kč/bm 
209 bm
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Celkem 1.164.611.98 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion jedno sto šedesát čtyři tisíce šest set jedenáct korun českých a devadesát osm 
haléřů,)

Zřízení věcného břemene -  služebnosti je osvobozeno od DPH dle § 4 a § 56a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Obě strany se dohodly na úhradě náhrady za zřízení věcného břemene-služebnosti jednorázovou 
finanční náhradou, a to na základě faktury s variabilním symbolem 03 01 03 vystavené budoucí 
stranou Povinnou se splatností nejpozději do 30-ti dnů od vyrozumění o provedení vkladu 
práva věcného břemene - služebnosti příslušným katastrálním úřadem (dále jen základní 
lhůta). Nebude-li v tomto termínu jednorázová finanční náhrada uhrazena, bere budoucí strana 
Oprávněná na vědomí, že po ní budoucí strana Povinná bude požadovat úhradu úroku z prodlení 
ve smyslu ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vypočtený úrok se 
budoucí strana Oprávněná zavazuje uhradit, a to na základě faktury vystavené budoucí stranou 
Povinnou se splatností do 30-ti dnů od jejího obdržení.

4. Bude-li strana budoucí Povinná provádět na nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy 
rekonstrukci silnice nebo výškovou úpravu povrchu vozovky uvedené komunikace, provede strana 
Oprávněná na své náklady, v rozsahu a termínu dle požadavku strany budoucí Povinné, úpravu, 
případně přeložení/přemístění svého zařízení, nebo uhradí náklady spojené s touto úpravou 
případně přeložením/přemístěním za předpokladu, že bude zjištěno, že v době uložení zařízení 
nebylo dodrženo minimální krytí nad sítí podzemního vedení 120 cm (vč. nejnižšího bodu 
silničního příkopu, náspu, zářezu atd.) dle vyjádření ŘSD ČR Správy České Budějovice, č.j. 
260/23/32210/21/EN, ze dne 18.1. 2021 a nebudou vznášeny další nároky ze strany budoucí 
Oprávněné strany. Pokud tak strana budoucí Oprávněná neučiní vdaném termínu a rozsahu, 
uhradí straně budoucí Povinné veškeré náklady spojené s výškovou úpravou nebo 
přeložením/přemístěním včetně škody vzniklé z prodlení. V den zpětného převzetí silničního 
pozemku bude ŘSD ČR předložen nivelační protokol s vyznačením souřadnice Z (podélný profil se 
zakreslením výškových souřadnic), ze kterého bude zřejmé hloubkové uložení zařízení.

III.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou stranu.

2. Budoucí strana Oprávněná bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých 
případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.

3. Budoucí strana Oprávněná souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, 
v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného 
zákona vyplývající.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem podpisu/zveřejněním v registru 
oběma smluvními stranami. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud stavba nebude realizována do 
tří let, nebude-li dohodnuto jinak.

5. Smluvní strany sjednávají pro případ pochybností s doručením institut fikce doručení pátý den od 
prokazatelného podání poštovní přepravě.
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6. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Města Kardašova Řečice na svém zasedání, 

dne 24.3.2021, usnesením č.12/2021

Příloha č. 1: Situace stavby

V Č. Budějovicích, dne V Kardašově Řečici dne 26.3.2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelka správy Č. Budějovice

Město Kardašova Řečice

starosta města
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