

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

6 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 25.01.2021

Zadavatel:

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

IČ:

00301311

DIČ:

Uchazeč:

SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

IČ:

29140251

DIČ:

CZ29140251

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Zpracovatel:

Čiklová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	930 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 000,00	21,00%	195 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 125 300,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

6 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hranice

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

Projektant: MORAVIA
CONSULT

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Olomouc a.s.
Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	930 000,00
960 - Kompletační činnost	50 000,00
OST - Ostatní	315 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	565 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

6 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hranice

Datum:

25.01.2021

Zadavatel:

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

Projektant:

MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.
Čiklová

Uchazeč:

SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

930 000,00

D 960		Kompletační činnost					50 000,00	
1	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost						
VV		"Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů"						
VV		"V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, "						
VV		"že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky."						
VV		1,0			1,000			
D OST		Ostatní					315 000,00	
2	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací						
VV		"vytyčení staveniště"			1,0			
3	K	012103101	Vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		Vytyčení inženýrských sítí						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Vytyčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby						
VV		"vytyčení stávajících inž. sítí"			1,0			
4	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP						
VV		"zaměření skutečného provedení"			1,0			
5	K	012303101	Vypracování geometrických plánů	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP		Vypracování geometrických plánů						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.						
6	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírové a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)						
7	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Monitoring průběhu výstavby						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce						
8	K	013254201	Pasportizace stávajících objektů, hrobových míst	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		Pasportizace stávajících objektů, hrobových míst						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu.						
9	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
PP		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření						
VV		"Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách"						
VV		"a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám "						
VV		"a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem."						
VV		1,0			1,000			
10	K	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby						
P		Poznámka k položce:☐						
VV		Například:☐						
VV		- vyřízení záborů, žádostí o uzavírky☐						
VV		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci☐						
VV		- zpracování havarijního a povodňového plánu☐						
VV		- jednání s úřady v zastoupení						
11	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Koordinační činnost						
VV		"nutná koordinace prací s provozovatelem hřbitova a s pohřebními službami"						
VV		"(v průběhu stavebních prací bude klasicky probíhat pohřbívání, bude tedy nutno zajistit přístup k hrobovým místům)"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
12	K	049203001	Náklady stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady stanovené zvláštními předpisy <i>Poznámka k položce:</i> <i>Například:</i> - předpisy ČD - předpisy ČEZ - předpisy O2 <i>atd.</i>					
	P							
13	K	091002101	Publicita projektu - informační panel městského typu	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		Publicita projektu - informační panel městského typu					
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				565 000,00	
14	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	P							
	VV		"mobilní buňka pro potřebu stavební firmy - 1 ks"					
	VV		"mobilní buňka pro potřebu investora - 1 ks"					
	VV		"mobilní WC - 1 ks"					
	VV		"přenosné oplocení výšky 1,80 - 2,0 m - délka 136,0 m"					
	VV		1,0		1,000			
15	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	Kč	1,000	120 000,00	120 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště					
	P							
16	K	034403001	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	VV		"viz TZ" 1,0		1,000			
17	K	039001003	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště <i>Poznámka k položce:</i> odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených					
	P							
	VV		"dto náklady na zřízení" 1,0		1,000			
18	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Ostatní provozní vlivy <i>Poznámka k položce:</i> <i>Například:</i> - provoz investora a třetích osob - práce na památkově chráněném objektu - náklady na provádění zimní údržby - práce na těžce přístupných místech - zřízené dopravní podmínky - nutnost utlumení stavebních prací v době pohřbů <i>atd.</i>					
	P							
19	K	079002002	Ochrana hrobových míst přilehlých k rekonstruovaným zpevněným plochám	Kč	1,000	250 000,00	250 000,00	
	PP		Ochrana hrobových míst přilehlých k rekonstruovaným zpevněným plochám					
	VV		"celkový počet cca 4100 hrobu, předpoklad pro zabezpečení a ochranu 80% hrobů"					
	VV		1,0		1,000			