

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **0846/2021/230**

**OBJEDNATEL**

**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**DODAVATEL**

Obchodní firma : INSET s.r.o.

Sídlo : Lucemburská 1170/7

13000 Praha

IČ : 03579727

DIČ: CZ03579727

**PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**

**Magistrát města Ostravy**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu : [REDAKCE]

**Objednáváme u Vás :**

V rámci stavby ORG 8273 „Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu“

1, pokračování monitoringu po dobu 3 měsíců – příloha č. 1

- Doplnění monitoringu o 4 snímače vibrací po celé výšce mrakodrapu (přízemí, 5 NP, 10 NP a 15 NP – ve 20 NP jsou již snímače funkční)
- Pronájem a údržba zařízení (snímače vibrací - 5 ks, náklonoměry - 2 ks, meteostanice - 1 ks, teploměry - 3 ks, měřicí ústředna - 1 ks, kabeláž) po dobu 3 měsíců
- Měsíční zprávy
- Konzultace a prezentace výsledků, zpracování naměřených dat pro matematický model
- Závěrečná zpráva

2, posouzení objektu z hlediska dynamického zatížení – příloha č. 2

- Vyhodnocení matematického modelu objektu (geometrická a materiálová data, naměřená data z monitoringu)
- Zatížení modelu normovým větrem, maximálním naměřeným větrem
- Výsledkem bude:
  - o vlastní frekvence, zrychlení a napětí ve vytipovaných bodech konstrukce
  - o posouzení z hlediska dynamického namáhání
  - o Návrh případných opatření (zesílení konstrukce na zatížení větrem)

3, pokračování monitoringu následný kvartál – poz. přílohy č. 2

Cenové nabídky jsou přílohou objednávky.

Objedávka je v souladu s usnesením RM č.06361/RM1822/96 ze dne 6.4.2021

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na třicátý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (email) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.09.2021

Cena vč. DPH : 503 239,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : [REDAKCE]

**Ing. Jan Šrámek**

Digitálně podepsal Ing. Jan Šrámek  
Datum: 2021.04.07 11:11:55 +02'00'

V Ostravě dne:

Šrámek Jan Ing., vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)

**Ing. Jiří  
Tkáč**

Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Tkáč  
Datum: 2021.04.07  
11:25:23 +02'00'



Dodavatel: IČ: 03579727 DIČ CZ03579727



**INSET s.r.o.**  
Lucemburská 1170/7  
130 00 Praha 3  
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 234236

Cenová nabídka

CN20210193

Odběratel: IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8  
729 30 Ostrava

Číslo zakázky: 21040121000

Č.zakázky zákazníka:

Datum vystavení: 12.03.2021

Název stavby: **Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu - monitoring kmitání objektu**

Místo stavby: Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tkáč


Stránka 1 z 1

Označení a popis dodávky	Počet jednotek	MJ	Počet opakování	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	
<b>Skupina</b>						
Dodávka a instalace snímačů vibrací (4ks) - v přízemí, v 5 NP, v 10 NP a 15 NP (ve 20 NP je již snímač v provozu)	4,00	KS	1,00	5 850,00	23 400,00	CZK
Pronájem a údržba zařízení (snímače vibrací - 5 ks, náklonoměry - 2 ks, meteostanice - 1 ks, teploměry - 3 ks, měřicí ústředna - 1 ks, kabeláž)	1,00	MES	3,00	25 350,00	76 050,00	CZK
Průběžné vyhodnocení naměřených dat, měsíční zpráva	1,00	MES	3,00	9 000,00	27 000,00	CZK
Zpracování naměřených dat pro matematický model objektu, konzultace výsledků, presentace	1,00	KS	1,00	38 400,00	38 400,00	CZK
Závěrečná zpráva	1,00	KS	1,00	25 000,00	25 000,00	CZK
<b>Celkem za skupinu</b>					<b>189 850,00</b>	<b>CZK</b>

Doklad celkem	0%	15	21	Celkem	
Základ DPH	0,00	0,00	189 850,00	189 850,00	CZK
Částka DPH		0,00	39 868,50	39 868,50	CZK
Záloha				0,00	CZK
Zaokrouhlení				0,50	CZK
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>				<b>189 850,00</b>	<b>CZK</b>
<b>včetně DPH</b>				<b>229 719,00</b>	<b>CZK</b>

Vystavil: Ing. Jiří Tkáč

Podpis a razítko:



[REDACTED]  
Sent: Friday, March 26, 2021 10:42 AM

[REDACTED]  
Subject: RE: poptávka - Ostravský mrakodrap - monitoring kmitání

Dobrý den,  
na základě proběhlé videokonference předkládáme následující nabídku:

- A) Pokračování monitoringu po dobu 3 měsíců – viz příloha č. 1
- Doplnění monitoringu o 4 snímače vibrací po celé výšce mrakodrapu (přízemí, 5 NP, 10 NP a 15 NP – ve 20 NP jsou již snímače funkční)
  - Pronájem a údržba zařízení (snímače vibrací - 5 ks, náklonoměry - 2 ks, meteostanice - 1 ks, teploměry - 3 ks, měřicí ústředna - 1 ks, kabeláž) po dobu 3 měsíců
  - Měsíční zprávy
  - Konzultace a prezentace výsledků, zpracování naměřených dat pro matematický model
  - Závěrečná zpráva
- B) Posouzení objektu z hlediska dynamického zatížení – 98 000,-Kč bez DPH
- Vyhotovení matematického modelu objektu (geometrická a materiálová data, naměřená data z monitoringu)
  - Zatížení modelu normovým větrem, maximálním naměřeným větrem
  - Výsledkem bude:
    - vlastní frekvence, zrychlení a napětí ve vytipovaných bodech konstrukce
    - posouzení z hlediska dynamického namáhání
    - Návrh případných opatření (zesílení konstrukce na zatížení větrem)

Poznámka: Pokud by monitoring následně pokračoval, pak každý další kvartál by byl za 128 050,- Kč bez DPH.

Rádi podáme bližší vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Jiří Tkáč  
ředitel divize Ostrava

[REDACTED]