

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vančurova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

128 002,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 002,50
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	5		Komunikace pozemní				128 002,50
---	---	--	--------------------	--	--	--	------------

1	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2	45,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

	VV		0,6*75			45,000	
--	----	--	--------	--	--	--------	--

2	K	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 120 mm	m2	60,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

	VV		0,8*75 "nad rýhou			60,000	
--	----	--	-------------------	--	--	--------	--

3	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	97,500		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

	VV		1,3*75 "vrchní obrusná vrstva v šířce 1,3m			97,500	
--	----	--	--	--	--	--------	--

4	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	75,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

	VV		1,0*75 "podkladní vrstva v šířce 1,0m			75,000	
--	----	--	---------------------------------------	--	--	--------	--

