

Objednatel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Adresa: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun
Zastoupen: Ing. Janem Cihlářem, jednatelem
IČ: 08438391
DIČ: CZ08438391
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Cihlář
E
T

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Adresa: Riegrova 206/1, 301 00 Plzeň
IČ: 25245091
DIČ: CZ25245091
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Filip Uhlík
E
T

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Tato Objednávka je uzavírána v souvislosti se smlouvou vyšší: Smlouva o dílo na vypracování „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území“. Zadavatelem ze smlouvy vyšší je Plzeňský kraj.

Text Objednávky nahrazuje veškeré předchozí dohody a zcela příléhavě a úplně vyjadřuje skutečnou vůli obou stran.

I. Dílo

Spolupráce na zpracování Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen „A3 ZÚR PK“) v rozsahu plnění dle článku II.

II. Předmět plnění

1. VYTVOŘENÍ HIERARCHICKÉHO SYSTÉMU CENTER OSÍDLENÍ:

- a) Výběr center a jejich hierarchizace především na základě:
- ukazatelů sociálního a ekonomického stavu a vývoje obcí, např.:
 - o vývoje počtu obyvatel a jejich struktury,
 - o vyšší vybavenosti komerční i nekomerční,
 - o vývoje zaměstnanosti,

- o stavu a vývoje nezaměstnanosti,
 - o velikost a struktura rozvojových ploch a jejich využití,
- širšího územního kontextu, např.:
- o charakter okolních území (venkovská x příměstská území, suburbanizovaná území)
 - o dosah vlivu centra (např. dojíždka do SŠ),
 - o dostupnost (doprava).
- b) Návrh zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území.
 - c) Návrh úkolů pro územní plánování obcí.
 - d) Odůvodnění navrženého řešení.

Osoba odpovědná za plnění:

2. KRITICKÉ ZHODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ÚZEMÍ

- a) Provéřit vymezení rozvojových území vymezených v ZÚR PK vymezených v rámci rozvojových os a na základě prověření navrhnout jejich plošné změny (doplnění, redukce, vypuštění) případně jejich zachování bez nutnosti plošné změny.
- b) Odůvodnění navrženého řešení.

Osoba odpovědná za plnění:

3. SPOLUPRÁCE V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- a) Návrh námětů a doporučení vyplývající ze zpracované *Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje*.
- b) Konzultace k navrženým změnám v oblasti dopravní infrastruktury v rozsahu celkem 8 hodin.

Osoba odpovědná za plnění:

III. Termíny plnění a místo předání

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo zpracované v rozsahu dle článku II. v následujících termínech:

- BOD 1. nejpozději do 10. 5. 2021,
- BOD 2. nejpozději do 10. 5. 2021,
- BOD 3. dle požadavku Objednatele, nejpozději do 31. 5. 2021.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo v místě předání, kterým je sídlo Objednatele, tj. Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, případně v elektronické podobě po předchozí dohodě s Objednatelem.

IV. Cena

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo Zhotoviteli cenu v následující výši:

- 90.000,- Kč bez DPH

(slovy: devadesát tisíc Korun českých)

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění, je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

V. Platební podmínky

Lhůta splatnosti činí 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu/faktury Objednateli.

Cena bude uhrazena nejdříve po úhradě ceny etapy Zadavatelem ze smlouvy vyšší.

V případě prodlení s předáním díla, resp. jeho jednotlivých etap, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné etapy díla za každý započatý den prodlení s odevzdáním dané etapy.

VI. Ostatní ujednání

- a) Podklady pro zpracování Díla Objednatel dodá Zhotoviteli na základě písemné žádosti s výčtem konkrétních požadovaných podkladů.
- b) Další pokyny a detailní průběh mohou být upřesněny v průběhu prací a Zhotovitel je povinen se jimi řídit.
- c) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění díla a v této souvislosti konzultaci s vedoucím řešitelského týmu. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje své povinnosti, poskytne Zhotoviteli lhůtu k nápravě. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. Neučiní-li tak Zhotovitel ve stanové lhůtě, je Objednatel oprávněn od této Objednávky odstoupit.
- d) Zhotovitel není bez souhlasu Objednatele oprávněn poskytnout výsledky díla jiným osobám než Objednateli.

V Berouně dne 26. 03. 2021

V Plzni dne 26. 03. 2021

.....
Ing. Jan Cihlář, jednatel

.....
Ing. Filip Uhlík