
Smlouva o dílo Č.KT/11482/21
na realizaci stavby

,,Výměna odpařovacího kondenzátoru na ZSIH v Litvínově"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
( dále jen Občanský zákoník, nebo ,,OZ" )

Smluvní strany

1.1

1.2

Objednatel : Město Litvínov
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
lČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojeni : KB a.s.Litvinov
č.ú. : 0000921491 l 0100
datová schránka : 8TYBQZK

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Brnofrost spol. s r.o.
Zastoupený : Miroslavem Máčalou, jednatelem
Sídlo : Charbulova 535/74, 618 00 Brno
lČ : 44017553
DIČ : CZ44017553
bankovní spojeni : ČSOB Brno
č. účtu : 135781/0300
kontaktní osoba :
kontaktní tel :
kontaktní e-mail :

(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický
dozor objednatele): vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Ing. Matěj

vedoucí odd.investic,
referenti odboru investic a regionálního rozvoje

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést
po zahájeni stavby zápisem do montážního deníku.

II.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje
Název díla:
Místo stavby:
Vlastník:
Provozovatel:

Výměna odpařovacího kondenzátoru na ZSIH v Litvinově
Litvínov, č.p.1598, úl. S.K.Neumanna
Město Litvínov
Město Litvínov

Ill.
Předmět plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla "Výměna odpařovacího kondenzátoru
na ZSIH v Litvínově" v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných
prohlášení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických
norem a současných uživatelských standardů.
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Rozsah díla:
;Baltimore VXC-S 504 s ch|adícim výkonem 2026 kW dle "specifikace výrobce

_ provedeni bez skrápěcího čerpadla
_hlavní motor PTC - termistory - příprava pro FM

záložni motor bez PTC - termistory
__pevné dno pro celou jednotku
_frekvenční měnič 37 kW

Specifikace prací při výměně odpařovacího kondenzátoru:
_provést odpojeni od potrubí NH3 a vody, při zachováni stávajícího potrubí, porubí je provedeno
svařováním, zachovat armatury

_provést demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího kondenzátoru
_provést montáž nového kondenzátoru
_provést napojení na stávající potrubí NH3 a vody, včetně rentgenů dle norem ČSN
_provést tlakovou zkoušku včetně revizní zprávy, zkoušek
_provést výměnu frekvenčního měniče na stávající vedení

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v ČI 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plněni a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:

- zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do
původního stavu

- veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
- tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolenI obsluhy
- veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci
- revize, zkoušky, prohlášeni o shodě, dodací listy, příp. záruční listy '
- zkoušky svarů - VT (ČSN EN ISO 17635), zkoušky svarů - RT( ČSN EN 12517/1),
- provozní příručka
- manuál k údržbě.

3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení,
sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku Ill. :
Lhůta - termín provedení díla je 11 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě
k zahájeni díla nebo, pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení
zhotovení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a
převzetí díla.

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli
(technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránIcí provozu a které bude schopné řádného
provozováni. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a
nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků
mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to bud' dle oceněni dle rozpočtu z této smlouvy nebo

dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na
straně objednatele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do
2 pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 2
pracovních dní od doručení písemného oznámeni zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno,
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.)udou-|i splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky
nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstrarĚny v písemně předem dohodnutém
termínu.

.4 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do lO-ti dnů od zahájeni běhu lhůty pro
provedeni díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.5 V případě zvýšeni o vÍce jak 10 % a snížení o vÍce jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných
objednatelem nebo vypiývajÍcÍch z okoiností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby
plnění vyplývající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok
neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.

4.6 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodlouženI (zkrácení) smluvní doby
plnění, z důvodu vyp|ývajÍcÍch z okolnosti, které nezpůsobilo zanedbáni ani úkon ze strany
zhotovitele, nepočitajI se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami
a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo
akceptovat pouze částečně.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této
smlouvy.

4.8 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní,
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vÍce než o 7 dni,
je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady
vzájemného plnění.

¢
4.10 výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná
(dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 1 856 000,- KČ bez DPH.
Cena nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem uplatněna v souladu se zákonem o DPH v platném
znění ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny
předmětu díla bez DPH a DPH.

Zhotovitel svou cenovou nabídkou garantuje, že cena obsahuje všechny další položky, které jsou
nutné pro řádné plnění díla jako zajištěni dopravy, demontáž a likvidace stávajícIho zařízeni,
odpojení potrubí, montáž nového zařízeni vC. zapojeni zařízeni technikem, výměna měniče na
stáv.vedení, zaškolení po zapojení, zajištění revizi, zkoušek, doložení dokladů (prohlášeni o shodě
na dodaný výrobek, návod na obsluhu, záruční list apod.)

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či
dočasně k zahájeni, provedení, dokončení a zprovozněni předmětu díla vC. nákladů na práce dle
bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací,
služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.5 až 5.9.

5.3 položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je
nedílnou součásti této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišt'ovaci protokoly). Soupisy prací
a dodávek (zjišt'ovaci protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např.
stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členěni smlouvy o dílo). Při stanovení
skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

· vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato
cena je pevně stanovena a zhotovitel do ni zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou

· zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na
množství práce zhotovitelem odvedené.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou
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· položku.
· Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišt'ovaci protokoly) poslouží jako popro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedenýl

bodě 5.8 této smlouvy.
· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopii vážnk

lístků objednateli.

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně
v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce,
dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací
dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky
dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě)
nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést,
objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále
uvedeným způsobem prací a to takto: jednotková cena z ceníku Urs bude vynásobena podílem
ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez
vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná
cena).

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny
beze změn v jejich výši. ,

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou
oceněny takto:

· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dáleUrs) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných
stavebních prací.

· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků Urs, platných v době provádění
dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle
skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízeni.

· Náklady na pořízeni materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek
pořizovacích nákladů Urs.

· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništni dopravy a přesunů
budou použity sazby uvedené v Pravidlech ,,M" pro užiti katalogů směrných cen montážních prací,
vydaných Urs.

· Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel
po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a vÍce v úvahu přicházejících firem. výběr
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení
cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami Urs, ocení se tyto práce
hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.

- stavební práce 230,- Kč/hod.
- pro montážni práce 300,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků Urs se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných
cen.
K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší
rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést oceněni požadovaných
dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizaci formou Změnového listu
(viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.5 této smlouvy. O

takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této
smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných
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tí ' jednotek bude zhotov te em zpracován ,,změnový list" (viz vzír v této smlouvě o di o) Méněpráce
budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto

S oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této
smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého
ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovaci
protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději
do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovacího
protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2 Podkladem pro placeni je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovacího
protokolu), který bude nedIlnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým
dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. zjišt'ovaci protokol musí být předložen takovou
formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpáni na jednotlivých položkách dle všech předchozích
zjišt'ovacích protokolů.

6.3 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Faktura (dňčí) bude mít tyto náležitosti: ,
- označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou
o pozastávku)
- označeni peněžního ústavu a číslo. účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

Nedílnou součásti dIlčí faktury bude zjišt'ovací protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsIčnI fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišt'ovacích
protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dňčich SO) do výše 90 % fakturace vC. DPH.
zbývajicích 10 % ceny vC. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě
úspěšného předání a převzetí díla (i dňčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě
zápisu o odstraněni vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této
smlouvy. Protokol o předáni a převzetí díla a konečný zjišt'ovací protokol (soupis všech zjišt'ovacích
protokolů) bude nedílnou součásti faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a
dále:
- výslovný název ,,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- případně vyčís|enÍ 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku -
poníženou o pozastávku)
- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitosti konečná faktura nebude
proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % VC. DPH z ceny díla
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a
nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce
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objednatele písemně potvrdí odstraněni vad a nedodělků z přejhnacího řízení na základě Z,
zhotovitele. "

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nespráv\
údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplněn
a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrdního úřadu, přIslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahujÍcÍ se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VIl.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a
že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku
v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady
bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30
pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za
vadu bránicí provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě
objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurči
jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo
omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem
odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady
bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí,
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu
odstranit a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném
dohodnutém terminu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstraněni vady
v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámeni zaslaném
zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a
bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud
zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku lX.
této smlouvy.

7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu
bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užIvánI, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni
započetí běhu záruční doby.

7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Po zahájeni běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště)
určené k uskutečněni díla.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly
znemožnit provedeni díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentaci).
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zjistI-li zhotovitel případné překážky, je povinen na ně objednat:|e včas upozornit.

Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup

, prací. Smluvní strany se dohodly, že porušeni této povinnosti je podstatným porušením této.y smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu
s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes
upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné
porušeni této smlouvy.

8.5 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišt'ovat v místě
díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na místo
díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorni neprodleně zápisem do deníku
díla (montážního deníku) a požádá o odstraněni vad a určí termín na odstraněni vad. jestliže
zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních
stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním
v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.7 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a
k prověřeni prací, které budou v dalším pracovním postupu zakr'ý'ty nebo se stanou nepřístupnými.
výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (montážním deníku) a zároveň zaslána
elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně 1 pracovni den
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní
strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splněni sjednaných
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.8 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud
právni řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel
hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele
zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty
a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží
zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

8.9 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukonči zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předáni
řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8.10 Zádnou činnosti zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

LP

8.11 Zádnou činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.12 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právni
předpisy upravujicI bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.13 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastni
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou
upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
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9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řIzenI na odsí
případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý zap,
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní de,
jejího trvání ode dne následujíciho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí,
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty
dohodnuté na jednání.

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole
zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- kč za každý případ.

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi termínu
plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení.

9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za
vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických
podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušeni do prodlení s termínem provedení díla a
objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel
provede zajištění stavby na své náklady.

9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- kč za každý započatý
kalendářní den prodlení.

9.8 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla
za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi termínu
platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle a
s přihlédnutkn k dalším skutečnostem, ustoupit.

9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo
není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejÍmacího řIzení a při přejÍmacím řízení se zjistí, že
stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20
000,- Kč.

9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a
nezajisti vyčištěni těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

9.12 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí
objednatele, který způsob zvolí.

9.13 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. lX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.

9.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škody způsobené svou
činností s Kooperativou pojišt'ovnou, a.s., č. smlouvy 86034566983 na hodnotu škody ve výši 50mil.
Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu
plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy.

9.15 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, montážni
deník díla. Do deníku se zapisují údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a
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r údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

,.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům

, připojovat své stanovisko. Během pracovni doby musí být deník díla trvale přístupný a uloženýv místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a
nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba,
pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel {technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn
přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty
provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod
přerušeni práce na díle do deníku díla (montážni deník.

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které
nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů, neodpovídajÍ ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č.
246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízeni a zákonů
souvisejÍcÍch s bezpečností práce
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanoveni nařízenI vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány .

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu .
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

1 0.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a
realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

XI.
Předání a převzetí

11.1 O předáni a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejknacího řIzení nezbytné doklady, ve 2 vyhotoveni zejména:
a)

- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy
- protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- deníky díla
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- provozní příručka, manuál k údržbě

9



- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 2.
Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařizení EP a Rady (Ě\
305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uloženi odpadu
- dílenská dokumentace
Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen
dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby
předáni výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle
bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením
těchto dokladů může podmínit proplaceni faktur.

XII.
Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného
provedení a předáni objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

12.5 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a udělujI svoleni k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

r
12.7 Tato smlouva ldodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu/dodatek

v informačním systému registru smluv.

XIII.
Závěrečná ujednání

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě,
že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámeni o odstoupení od této smlouvy druhé
smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí
lhůty pro uloženI, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámení o odstoupeni od smlouvy, se
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
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Jt;;' Objednatel a

uzavřena po
nikoliv v tísni

zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvinově dne :ý'. h. 2c,z 4 V d,, 2024
ŕ

Za objednatele : Za zhotovitele :

Mgr. Kamila Ĺáhová

starostka města
Miroslav Máčala
jednatel

11
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Smlouva o dílo číslo: KT/11482/21

Smlouva o dílo: ,,výměna odpařovacího kondenzátoru na ZSIH v Litvinově"

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval. Al S. :tt;t 4 referent OIRR

Schválil' 1 1 -03- mi vedoucí OIRR

Správce rozpočtu' 1 Z -Ô3" ?021 ekonom OIRR

Právní oddělení: S: i'".' ,: '"," právní oddělenI

Schváleno RM' "n 2ozq Číslo usnesen":

ZM: Číslo usneseni: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedeni města: ? ,LU. Karel Rosenbaum místostarosta města



. 'b

" . jíŕost, spol. S r.o. ODBĚRATEL: Město Litvínov

Výměna odpařovacího kondenzátoru na ZSIH v
Litvínově

Charbutova 74
618 00 Brno
Tel.: 548 534 830, Fax: 548 533 907

ROZPOČTOVÝ LIST List 1 z 3

Nb 20/02/01

Pozice Název Množství Kg Položka Dodávka Kč Montáž Kč
. Poznámkaceniku Cena jedn. Celkem Cena jedn. Celkem

001 Odpařovací kondenzátor VXC S504 Baltiplus 1 ks 1 507 652,00 1 507 652,00 45 000,00 45 000,00

002 PTC termistory 1 ks 5 325,00 5 325,00 0,00 0,00

003 ZálažnI motor 11 kW 1 ks 49 300,00 49 300,00 0,00 0,00

004 Pevné dno 1 ks 19 994,00 19 994,00 0,00 0,00

005 Doprava kondenzátoru 1 ks 43 308,00 43 308,00 0,00 0,00

006 Frekwnčni měnič k hlavnímu motoru 37 kw 1 ks 45 005,00 45 005,00 0,00 0,00
Bude využito stávající vedeni (zapojení od jističů až po
samotný el. Motorů) tak jak to pažaduje vzadáni.

007 Demontáž a likvidace stávajícího kondenzátoru 1 ks 2 000,00 2 000,00 19 500,00 19 500,00
výnos z uložení odpadů pripadá zhotoviteli.

008 Rentgeny 10% 1 ks 9 579,00 9 579,00 0,00 0,00

009 Opakovaná těsnostní tlaková zkouška 1 ks TL 003 1 500,00 1 500,00 8 500,00 8 500,00
42 0160 684
obj.číslo: tl 003

010 Výměna a zapojeni fm 1 ks 9 922,00 9 922,00 0,00 0,00

011 Zapojení d. motorů na stávající kabeláž 1 ks 9 196,00 9 196,00 0,00 0,00

012 Těžké montážni mechanismy 1 ks 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00

013 Trubka ocel. bezešvá hlad., mat. 12 021.1 2 brň TR 004 185,00 370,00 210,00 420,00
31,8 x2,6
41 080 0004
obj.čislo: tr 004

Nb 20/02/01 Brnofrost, spoL s r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku, který je veden Krajským
obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 3849

Strana 1 z 3
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· ,, ,;V Ná,ev Množstv' Kg Položka Dodávka KČ Montáž Kč
, Poznámkaceníku Cena jedn. Celkem Cena jedn. Celkem

l
014 Trubka ocel. bezešvá hlad., mat. 12 021.1 2 brň TR 010 560,00 1 120,00 514,00 1 028,00

114x4
41 080 0010
obj.číslo: tr 010

015 Trubka ocel. bezešvá hlad., mat. 12 021.1 1 brň TR 011 820,00 820,00 720,00 720,00
139x4,5
41 080 0011

f obj.číslo: tr 011

016 Trubka ocel. bezešvá hlad., mat. 12 021.1 1 brň , TR 012 990,00 990,00 860,00 860,00
168 x4,5 ,

, 41 080 0012
obj.čislo: tr 012 .

017 Trubka ocel. bezešvá hlad., mat. 11 353.1 0,5 brň TR 028 1 060,00 530,00 610,00 305,00
33,046
219 X 6,3
41 080 0013
obj.číslo: tr 028

018 Přechod trubkový přímý 2 ks pt 008 289,00 578,00 296,00 592,00 l
125/100
23 002 2077

tobj.číslo: pt 008 ' l

l 019 Trubkový oblouk K3, mat. 12 4 ks TO 017 l 356,00 1 424,00 530,00 2 120,00
114,3 x4
23 002 2067 '
obj.čIslo: to 017

020 Trubkový oblouk K3, mat. 12 1 ks TO 019 869,00 869,00 ' 690,00 690,00
168 x4,5
23 002 3088

, obj.čislo: to 019 !
, l
l 021 Trubkový oblouk K3, mat. 12 1 ks TO 020 1 350,00 1 350,00 624,00 624,00

219 x6,3
23 002 4101

l l obj.číslo: to 020

Nb 20/02/01 Bmofrost, spol. s r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku, který je veden Krajským
obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 3849

© Soft-4-Sale
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=e: Název " Množství Kg Položka Dodávka KČ Montáž Kč

· . Poznámkecenjku Cena jedn. Celkem Cena jedn. Celkem

t022 T kusy bezešvé 1 ks TO 034 1 560,00 1 560,00 651.00 651,00
DN 125
obj.čislo: to 034

023 Nátěry potrubí a potrubních dílů 1 ks 750,00 750,00 500,00 500,00

024 Průvodní tech. dokumentace komponentů 1 ks 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

025 Doprava 1 sada 34 848,00 34 848,00 0,00 0,00

Dodávka: 1 774 490,00 Montáž: 81 510,00

Celkem bez DPH:

DPH:
Celkem s DPH:

1 856 000,00

Š
l
i

Š
l
S

l

i
l
j
íŠi
l

Nb 20/02/01 Brnofrost, spoL s r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku, který je veden Krajským
obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 3849

© SoM-Sale
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Příloha Č.1

Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis po|ožky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

4

! ' _ ""

-- .l . .. . . .. .. ._.

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :


