
Správa a údržba silnic

SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-86/1073/600/20/2021 
na zhotovení díla

„Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červeny Potok a
rekultivace silnice“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) BAUSET CZ a.s.
Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02
IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 

Banko vníspojen

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

zastoupená Janem Korejtkem - ředsedou představenstva
členem představenstva

nem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Jan Korejtko - předseda představenstva

_Osob^ográvněné jednat ve věcech technických: 
vedoucí výroby

k vedení a podepisování stavebního deníku:

^^^^^^K^hlavní stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí

(dále jen „Zhotovitel“),

a

Strana l (celkem 14) SOD č. SMLO-86/1073/600/20/2021



<« Správa a údržba silnic
' I

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Číslo účtu:___________
Email

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy:

'jmenovaný zástupce statutárního

jmenovaný zástupce statutárního

staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

jký náměstek 
-maill

I- vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

I vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 
dotačních programů

(dále jen „Objednatel ")

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a 
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený 
Potok a rekultivace silnice“ (dále jen „Dílo“) dle zpracované projektové dokumentace 
společností Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem Haškova 
1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 252 62 914.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a 
kontroly jakosti,
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• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná kzdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
a dohody smluvních stran a činí:

5 628 213,26,- Kč (Slovy: pětmilionůšestsetdvacetosmtisícdvěstětřináct korun 
českých, dvacetšest haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 1 181 924,78,- Kč (Slovy: jedenmilionstoosmdesátjednatisíc- 
devětsetdvacetčtyři korun českých, sedmdesátosm haléřů).

Sazba DPH je 21,0 %.
Cena včetně DPH činí 6 810 138,04,- Kč (Slovy: šestmilionůosmsetdesettisíc- 
stotřicetosm korun českých, čtyři haléře).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel
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v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele 
stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. 
Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných 
provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 
90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného 
daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.

10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění
1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 

staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem 
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým 
harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud ktomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je silnice 111/31227

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak 
v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od 
vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále
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dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této 
době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy.

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran
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1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu 
písemnému schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele 
též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle 
požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s 
harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole
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zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 
dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se ji objednatel mohl 
zúčastnit.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či 
zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, 
práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli bud' nové nezávadné 
plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v 
tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
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15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a 
převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a 
po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na 
jiné lhůtě.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a 
pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobně.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s 
odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.

21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném 
rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x 
týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
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24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu
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odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel 
schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit 
do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

• Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

• Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

• Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň;

• Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou;

• Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
• Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
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5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním 
předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil.

9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.

10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9.Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a 
Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení s 
předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 
3 bodě 2 smlouvy.
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Správa a údržba silnic

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a 
došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a 
souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a 
zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli
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jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy.

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Strana 13 (celkem 14) SOD č. SMLO-86/1073/600/20/2021



Správa a údržba silnic

8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotoveni a Zhotovitel vyhotovení dvě

Pardubice dne: 6.4.2021 Pardubice dne: 6.4.2021

Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva 
BAUSET CZ, a s.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 020010
Stavba: Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ'
Datum: 25 3 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 5 628 213,26

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
S 628 213,26

0,00

Výše daně
1 181 924,78 

0,00

Cena s DPH V CZK 6 810 138,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 020010

Stavba: Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Místo: Datum: 25. 3 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 628 213,26 6 810 138,04

000 Všeobecné a přípravné položky 586 120,00 709 205,20
SO 001 Příprava území 2 068 791,70 2 503 237,96
SO 201 Most ev.č. 31227H-1 2 973 301,56 3 597 694,89
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Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice 

Objekt:
000 - Všeobecné a přípravné položky

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel IC:
DIČ

Zhotovitel: ič-
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 586 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 586 120,00 21,00% 123 085,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 709 205,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:
000 - Všeobecné a přípravné položky

Místo: Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 586 120,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 586 120,00
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Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
000 - Všeobecné a přípravné položky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 3. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 586 120,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 586 120.00
1 K 01450 POPLATKY ZA NAHRAĎNI AUTOBUSOVOU 

DOPRAVU KPL 1,000 103 040,00 103 040.00

pp poplatky za NAD během výluky
PEVNÁ CENA

w ""výpočet dle směrnice č 20 SŽ viz samostatná příloha
w A1 1 1.000

2 K 027211.a POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY
NA NEELEKTRIF TRATI HOD 240,000 450,00 108 000,00

PP
poplatky SŽ za vyluky denní 5.00 - 21 00
PEVNÁ CENA 440 Kč/hod

w ""uvažována výluka 15 N
w A2 15”dní "* 16"hod 240 000

3 K 027211 b POm PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY
NA NEELEKTRIF TRATI HOD 120,000 225,00 27 000,00

PP
poplatky SŽ za výluky noční 21 00 - 5 00
PEVNÁ CENA 220 Kč/hod

w ""uvažována výluka 15 N
w A3 15"dní "* 8"hod 120 000

4 K 027221R POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - POMALE 
JÍZDY HOD 288,000 160,00 46 080,00

PP
poplatky SŽ za pomalé jízdy - předpoklad 200m
PEVNÁ CENA 100 Kč/hod na 100m

w ""uvažovány 5 dní před výlukou + 5 dní po výluce
w A4 3*24+3*24 144,000
w B4 144*2"na 200m 288 000

5 K 02730 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

správců Nulné vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem 
příslušných správců Určení přesné polohy podzemního vedení 
kopanými sondami Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích 
a objektech
""Vytýčení stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění 
""Stávající kabely CET1N v mstě komunikace 
""Stávající kabely ČD Telematika v drážním tělese
1

w
w
w
W A5 1.000

6 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL [ 1,000; 36 000,00 36 000,00

zahájením odborně způsobilými osobami
Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů 
definovaného objektu v rozsahu PD a TKP
Kontrolní zaměřeni kolejnicových pasů před stavbou na délce 50m - 
bodů
Cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i 
polohopisné
celkem včetně ochrany vytyčovaných bodů
Celkem rozsah dle SOD
1W A6 1.000

7 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS ouutl
no 1,000 82 000,00 82 000,00

Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el podobě 
dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x

PP CD
cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně 
technoloqického poslupu bouracích prací.

w A7 1 1,000

I 8
IK

02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

pp

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků paré a CD v el 
podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické 
podobě
cena za zpracováni - DSPS (dokumentace skutečného provedení 
stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v 
aktualizovaném znění

w A8 1 1.000
9 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

PP OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

w ""fotodokumentace - barevné fotografie v tištěné a 
elektronické formě

w ""v rozsahu dle SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w A9 1 1,000

10 K 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 
REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 2,000 16 000,00 32 000,00

pp Pasportizace stavu železničního svršku a tělesa dráhy před zahájením 
prací a po ukončená prací vč. předáni drážního pozemku vlastníkovi

11 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 100,000 500,00 50 000,00

PP

dozor zástupci ŠŽ TO Hanušovice na předáni železničního svršku před
zahájeni prací, během prací a po skončení prací
předáni a zpětné převzetí drážního pozemku a vybavení dráhy
předpoklad 50 hodin dva zaměstnanci

12 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2,000 12 000,00 24 000,00
Náklady na zřízení informační tabule s údaji o stavbě s textem dle vzoru 
Informační tabule dle vzoru rozsahu uvedeném v SOD

w A12 "informační tabule objednatele "2"ks 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice 

Objekt:
SO 001 - Příprava území

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 2 068 791,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 068 791,70 21,00% 434 446,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 503 237,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Demolice původního mostu ev č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:
SO 001 - Příprava území

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25. 3. 2021

Náklady ze soupisu prací
0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

5 - Komunikace 

9 - Ostatní konstrukce a práce

Cena celkem [CZK]

2 068 791,70

878 057,50 

380 004,20 

755 782,00 

48 944,00

6 004,00
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Stavba

Demolice původního mostu ev č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

SOUPIS PRACÍ

Obiekt:
SO 001 - Příprava území

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 3 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 068 791,70

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 878 057,50
I

1 K 014112 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ
ODPAD) T 397,290 390,00 154 943,10

PP demoliční matená, - stavební suť (kámen, beton, železobeton)
w A1 "pol 11332” 126 5*1 9 240.350
w B1 "pol 12373” 82 6*1 9 156,940
w C1 240 35+156 94 397,290

2 K 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY 
ODPAD) T 152,260 190,00 28 929,40

PP materiál s dehtem a PAU
w A2 "pol 11333 ”50 6*2 1 106,260
w B2 "pol 11372 "46 46,000
w C2 106 26+46 152.260

3 K 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 270,500 570,00 154 185,00
pp poplatek na nákup omice
w A3 "pol 18225 "210*0 50 105,000
w B3 "pol 18235 "331*0 50 165,500
w C3 105+165.5 270.500

4 K 027121 a PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ KPL 1,000 355 000,00 355 000,00

pp znzéni provizorního sjezdu, případně stupňů pro přístup do kolejišté dle 
technologie zhotovitele

w A4 1 1.000

5 K 027123 a PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ KPL 1,000 185 000,00 185 000,00

PP zrušeni provizorního sjezdu, případně stupňů pro přístup do kolejišté dle 
technologie zhotovitele

w A5 1 1,000

D 1 Zemní práce 380 004,20
6 K 11332 |ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 126.500 650,00 82 225,00
PP podkladní vrstvy komunikace, na skládku
w ""dle situace a průzkumu
w A6 460*0 25*1 10"včetně rozšíření proli teoretické ploše krytu 126,500

7 K 11333 ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVÉM M3 50,600 872,00 44 123,20

PP podkladní vrtsvy z PM s dehtem
w ""dle situace a průzkumu
w A7 460*0 10*1.10"včetné rozšíření proti teoretické ploše krytu 50,600

8 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 46,000 1 335,00 61 410.00

PP frézování stávajících asfaltových vrstev - ZAS T3 a T4 
včetně odvozu na ceslmistrovství Králíky

w ""dle situace a průzkumu
w A8 460*0 10 46,000

9 K 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC
TŘ. I M3 82,600 750,00 61 950,00

PP zpětné odtěžení ochranného obsypu panelové rovnaniny 
na skládku

w A9 "plocha na řezu "5 90"m2 5,900
w B9 "předpokládaná délka ochranného obsypu "14"m 14,000
w C9 5 9*14 82,600

10 K 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 270,500 150,00 40 575,00
PP na těžení omice
w A10 "pol 18225 "210*0 50 105,000
w B10 "pol 18235 "331*0 50 165,500
w C10 105+165 5 270,500

11 K 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.50M M2 210,000 205,00 43 050,00

PP rozprostřeni omice na svazích drážního tělesa v místě ubourané spodní 
stavby mostu

w ""v ploše odstraněné spodní stavby mostu
w A11 "šikmé délky "11 5+9.50 21,000
w B11 "šířka pruhu "10 10,000
w C11 21*10 210.000

12 K 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 331,000 125,00 41 375,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP rozprostřeni omice v místě odstraněné komunikace
w '"'v ploše odstraněné komunikace v předpolích
w A12 114+217 331 000

13 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM i M2 331,000 16,00 5 296,00
PP v plochách rozprostřené omice
w ""pol 18225 "210+
w A13 "pol 18235 "331 331,000

D 2 Základy 755 782.00
14 K 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 207,000 76,00 15 732,00

PP ochranná geotextilie na žel svršku
w A14 "šířka pokrytí drážního tělesa "10"m 10,000
w B14 "délka pokrytí drážního tělesa "18"m 18,000
w C14 "celková plocha "10*18*1 15"včetně překryti 207,000

15 K 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 82,600 1 250.00 103 250.00
PP pískové lože a obsyp ochranné rovnaniny na železničním svršku
w A15 "plocha na řezu "5 90"m2 5,900
w B15 "předpokládaná délka ochranného obsypu "14"m 14,000
w C15 5 9*14 82,600

16 K 27512
HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ

M3 40,000
--------------------- 1

ŽELEZOBETONOVÝCH 15 920,00 636 800,00

ochranná rovnanina z panelů v kolejišti pro ochranu železničního svršku 
doprava, zřízení, veškeré manipulace, demontáž a odvoz

"plocha rovnaniny na řezu "2 50 "m2
"délka rovnaniny" 16 "m
2.5*16

2,500
16,000
40,000

w
w
w

A16
B16
C16

D 5 Komunikace 48 944,00
17 K 543221 VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAŽCE DREVENEHO 

REGENEROVANÉHO. UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 10,000 4 110,00 41 100,00
jednotlivá výměna přežce včetně upevněni

PP položka bude čerpána na základě kontrolní prohlídky železničního svršku 
zástupcem ST po odstranění ochranné konstrukce

w A17 10 10.000
18 K 543490 VÝMĚNA OSTATNÍHO DROBNÉHO KOLEJIVA PÁR 10,000 650.00 6 500,00

tednolliva výměna drobného kolepva
PP položka bude čerpána na základě kontrolní prohlídky železničního svršku 

zástupcem ST po odstraněni ochranné konstrukce
vy A18 10 10,000

19 K 56963 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 150MM M2 10,500 128,00 1 344,00

PP obnova krajnice na hranici stavby Rmat
w A19 14*0 750 10,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce 6 004,00
20 K 9111A3 ZÁBRADLÍ ŠILŇlCNl S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ 

S PŘESUNEM M 3,200 170,00 544,00

PP ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

w A20 3 20 3,200

21 K 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 185.00 1 295,00

PP demontáž včetně odvozu na cestmistrovství Králíky
w A21 7 7,000

22 K 914913 Sloupky a stojky dz z ocel trubek zabeton 
DEMONTÁŽ KUS 5,000 185,00 925,00

PP sloupky po SDZ, do šrotu
w A22 5 5.000

23 K 919112 REŽANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
100MM M 21,600 150,00 3 240,00

PP odříznuti vozovky na hrané stavby
w A23 10 8+10 8 21,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice 

Obiekt:
SO 201 - Most ev.č. 31227H-1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ
DIČ

Zhotovitel: IČ
DIČ

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 2 973 301,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 973 301,56 21,00% 624 393,33

snížená 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 597 694,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Demolice původního mostu ev.č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Obiekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 201 - Most ev.č. 31227H-1
Místo: Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 973 301,56

0 - Všeobecné konstrukce a práce 493 818,00

1 - Zemní práce 193 080,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 2 286 403,56
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Stavba:

Demolice původního mostu ev č.31227-1 Červený potok a rekultivace silnice

Objekt:
SO 201 - Most ev.č. 31227H-1

SOUPIS PRACÍ

Místo: Datum: 25. 3. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 973 301,56

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 493 818,00
1 K 014112 HUHLÁ I KY ZA SKLADKU I YH S-IO (INERTNÍ

ODPAD) T 1 257,240 390,00; 490 323,60
PP demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, železobeton)
w A1 "pol 11329 "7 0*2.2 15,400
w B1 "pol 11332" 281*1 9 533,900
w C1 "pol 96613b" 307 8*2 3 707,940
w D1 15 4+533 9+707 94 1 257.240

2 K i 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNY 
ODPAD) T 0,312 11 200,00 3 494,40

pp zbytky mostní izolace
w A2 "pol 98717 "62 4*0 005 0,312

D 1 Zemní práce 193 080,00
3 K 11329

ODS i KANtNI zhEVNlNYCH hLOCH, hkIKOhÚ A 
RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 7 000 1 490,00 10 430,00

PP odstranění odlážděni v patě oper, na skládku
w A3 7*2 0*0 5 7,000

4 K 11332 ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 281,000 650,00 182 650,00

PP odstraněni podkladní vrstvy včetně zásypů na rubu klenby
w ""odečteno z Autocadu

w A4 "plocha zásypů z podélného řezu "56 2* "max šířka zásypu 
mezi čelními zdmi "5 0 281,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 2 286 403,56
5 K i 96613.a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 205,174 6 694,00 1 373 434.76

bouraní stávapci nosné konstrukce a spodní stavby mostu. - využitelné 
části z opracovaných kamenů, (klenáky, líce opar, parapety) -

PP předpoklad 40% objemu
včetně roztřídění, očištění, naložení aodvozu a složení na 
cestmistrovství Králíkv

w ""dle PD

w A5 "čelní zdivo 36 345 parapety - průměrná plocha "1 50*"délka 
"24 23 36,345

w

w

B5

C5

"klenba + opěry - plocha v řezu "32 6* "šířka NK "6 1 
"křidla - pohledová plocha včetně zazubení min 500 pod 
terén "26 7 "tloušťka zdivá průměrně "*1 8*4

198,860

192,240

w D5 (36 345+198 86+192 24)*1 20"včetné rezervy na skryté 
konstrukce 512,934

w E5 512 934*0 40 205.174
6 K 96613.b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 307,760 2 930,00 901 736,80

PP

bouráni stavapci nosné konstrukce a spodní stavby mostu 
nevyužitelné části (výplňový kámen, dozdivky, ruby oper) předpoklad
60% objemu
včetně odvozu a uložení na trvalou skládku

w ""dle PD

w A6 "čelní zdivo 36 345 parapety - průměrná plocha "1 50*"délka 
"24 23 36,345

w B6 "klenba + opěry - plocha v řezu "32 6* "šířka NK "6 1 198,860

w C6 "křidla - pohledová plocha včetně zazubení min 500 pod 
terén "26 7 "tloušťka zdivá průměrné "*1 8*4 192,240

w D6 (36 345+198 86+192 24)*1 20"včetně rezervy na skryté 
konstrukce 512,934

w E6 512 934*0 60 307.760
7 K 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 62,4001 180,00 11 232,00

pp odstranění mostní izolace
W AZ 5 2*(6 0+6 0) 62,400
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HARMONOGRAM RFAlIZAfF DÍLA

Název veřcjne zakázky „Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 feivcný Potok a rekultivace silnice' aausčT cz
Zaháleni prací (lo 5 diiií od předáni a převzetí SlnveniŠlř, předpoklad 07/2021
Dokončeni prací do 90 kalendářních dnů od předání slavciiišie Objednatelem Zhotoviteli 
Doba realizace 90 dní

V PiiidiilMudi dne 29 1 ?i)2l



tvx práva a údržba silnic
□0
sB

PARDUWCKÝ KRAJ

Jr px I
irdubif-kého kfíiiS H

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění) BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice

Poskytované plnění (název akce): Demolice původního mostu ev.č. 31227-1v
Červený Potok a rekultivace silnice

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně. popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:
a 04, 2021

Razítko

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:



> BAUSET CZ, a.S, aausET cz
iMkih «r» d rv‘*»**l

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Na veřejné zakázce „Demolice původního mostu ev.č. 31227-1 Červený Potok a 
rekultivace silnice“ se budou podílet níže uvedení poddodavatelé:

Poddodavatel
(Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a pří jmení)

Identifikační
číslo

v
Část veřejné zakázky - druh 
prací

Ing. Tomáš Jehlička
Vrcha 237, 537 01 Sobětuchy 739 72 177 Geodetické práce

Ing. Pavel Starý
Věcov 98, 592 44 Věcov 111 36 740

Odpovědná osoba za vedení 
realizace příslušných stavebních 
prací - osvědčení o autorizaci 
mosty a inženýrské konstrukce

> Nemcš.cká 1495 
530 02 Pardubice

> 466 971 502 
www baustít cz


