

# SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU SO 301 - Kanalizace dešťová

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

1. Pan

**Ing. Antonín Štorkán**, nar. [REDAKCE] trvalý pobyt Česká Bříza [REDAKCE]

*na straně jedné (dále jen jako převodce)*

2. **Město Nýřany**, se sídlem Benešova třída 295, 330 23 Nýřany, IČ 00258199, zastoupeno starostou Ing. Jiřím Davidkem

*na straně druhé (dále jen jako nabyvatel)*

tuto

***Smlouvu o bezúplatném převodu SO 301 - Kanalizace dešťová***

## I.

1) Převodce prohlašuje, že na pozemcích 427/1, 16/1, 108/4, 109/4, 109/5, 110/1, 110/3, 113/1, 113/2, 201/12, 559, 110/4, 109/1, 109/6, 201/17 v katastrálním území Kamenný Újezd u Nýřan jsou dle rozhodnutí č.j. OŽP-UIč/9871/2020 a rozhodnutí č.j. OV-Mrá/4933/2020 pro stavbu pod názvem "**Kamenný Újezd u Nýřan - č. parc. 427 a 449 - dopavní a technická infrastruktura stavebních parcel**" vybudovány níže uvedené stavební objekty:

SO 101	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 301	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
SO 302	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
SO 303	VEŘEJNÝ VODOVOD
SO 304	POŽÁRNÍ NÁDRŽ PODZEMNÍ
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 403	PŘELOŽKA TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELU
SO 501	ROZVODY PLYNU
SO 801	DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ

2) K výše uvedeným stavbám byl vydán dle č.j. OŽP-UIč/35008/2020 Kolaudační souhlas (SO 301, SO 302, SO 303, SO 304) a dle č.j. OV-Mrá/37194/2020 Kolaudační souhlas (SO 101, SO 401, SO 403, SO 501, SO 801).

## II.

1) Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli jím vybudované SO 301 - Kanalizace dešťová :  
*stoka D, dl. 268,4 m, DN 250, stoka D1, dl. 24,1 m, DN 250,*  
*stoka D2, dl. 27,8 m, DN 250, stoka D3, dl. 21,6 m, DN 250*

v rozsahu jemu náležejících vlastnických práv, včetně ceny za zhotovení stavby, spolu s tím předává 1 ks projektové dokumentace předmětné stavby, geodetické zaměření, revizní a kolaudační rozhodnutí. Dále na nabyvatele přechází i práva a povinnosti vázící se k záruční době v délce trvání 60 měsíců, která počala plynout od data kolaudace.

Hodnota předávané stavby SO 301 činí dle rozpočtu částku 1.232.807,53 Kč + 21% DPH, tj. celkem 1.491.697,11 Kč.

2) Nabyvatel touto smlouvou nabývá vlastnictví ke stavbě specifikované ve čl. II., odst. 1) této smlouvy včetně předmětné dokumentace.

### **III.**

1) Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

2) Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

### **IV.**

1) Smlouva je vyhotovena ve dvojitě provedení s tím, že obě mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

