

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: „Společnost Údržba Ostrava se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
- b) Číslo Rámcové dohody: č.Objednatele: E635-S-1601/2020, č.Zhotovitele: 2020/1013/SML-124/2019
- c) Specifikace požadovaného Díla: svařování, navařování a broušení součástí výhybek a kolejnic
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2 – Dílčí SP č.24,25,26
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- Jméno a příjmení:
- Email:
- Tel. číslo:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2.588.605,- Kč bez DPH
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
- Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.04.2021
- Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.04.2021
- Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz. Příloha č.2 – Dílčí SP č.24,25,26
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): jednotlivé dopravní a mezistaniční úseky uvedené v přílohách č.2 – Dílčí SP č.24,25,26
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum: 29.03.2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1437207

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dc0fce56-0494-4b53-a51b-cda590d7f72b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.04.2021 08:23:00



56974bf5-30f8-47ef-8a76-58ac4ab2850d