
Pardubický kraj 
 OBJEDNÁVKA *KUPAX00X92G4* 
Objednavatel: č: 2021/00363 
Objednavatel:  OR/21/71574 
 Pardubický kraj   Dodavatel: 

 Komenského nám. 125   Geodézie Náchod s.r.o.  

 53211 Pardubice   Hrašeho 15  

 IČ : 70892822   54701 Náchod  

 DIČ : CZ70892822   IČ: 48153885 DIČ: CZ48153885  

Číslo účtu : 220430336/0300   Číslo účtu: 14603603/0300  

Poznámka : Nejsme plátci DPH   

 

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 06.04.2021 

 

 

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky: 

Množství MJ Druh zboží Cena včetně DPH 

  V rámci realizace projektu IROP "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad 

Orlicí", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012833 u Vás objednáváme 

geodetické práce – vybudování nivelační sítě a sledování výškových posunů 

svahu pro SO 102 - II/315 km 23,920 - 25,832 Kerhartice – Ústí nad Orlicí. 

 

Lokalita prací: k. ú. Kerhartice a Gerhartice. 

 

 

Cena celkem bez DPH                                       409 710,00 Kč 

Celková cena za plnění včetně DPH 21 %        495 749,10 Kč 

 

 

Práce budou probíhat v období: od 01.05 2021 do 31. 10. 2021. 

 

 

 

Upřesnění objednávky – viz cenová nabídka ze dne 1. 4. 2021 

 

 

Fakturace bude probíhat průběžně dle provedených prací, maximálně 1x za 

měsíc. 

495 749,10 Kč 

    

 

 Podepsáno dne:   8. 4. 2021 

 Miroslav Janovský Mgr.  

 vedoucí odboru rozvoje 

Vyřizuje: 

 Bečková Pavlína Ing. referent oddělení projektového řízení OR  

Tel :   

e-mail:  

 

  

 

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu 

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY. 

 

DNE:    8. 4. 2021 

 



    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Geodézie Náchod s.r.o. zapsaná do obchodního rejstříku, Krajský soud v Hradci Králové, 23. 12. 1992, oddíl C 3610 
    Hrašeho 15, 547 01 Náchod 
    TELEFON  BANKOVNÍ SPOJENÍ  IČO  E-MAIL, WWW 
    ČSOB NÁCHOD 146 03 603/0300 481 53 885 

   www.geodezienachod.cz 

 
 
 
 
 
 
 

CENOVÁ NABÍDKA 
 

SLEDOVÁNÍ VÝŠKOVÝCH POSUNŮ SVAHU 
 

STAVBA 
 

Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí“    
pro SO 102 – II/315 km 23,920 – 25,832 Kerhartice – Ústí nad Orlicí  

 

Lokalita: k.ú. Kerhartice a Gerhartice 
 

 
 
 
 
 
Objednavatel:  

Pardubický kraj 
p. Milan Mňuk 
oddělení přípravy a realizace investic 
úsek dopravních staveb  
odbor majetkový, stavebního řádu a investic 

 
Vyhotovitel cenové nabídky: 

Geodézie Náchod s.r.o. 
Hrašeho 15 
Náchod 



P. Milan Mňuk

oddělení přípravy a realizace investic

úsek dopravních staveb

odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Pardubický kraj

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                          NAŠE ZNAČKA                                 VYŘIZUJE / LINKA                                DATUM

Ing. Láska  / 01.04.2021
VĚC: Cenová nabídka geodetických prací pro stavbu                    

Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí“

pro SO 102 – II/315 km 23,920 – 25,832 Kerhartice – Ústí nad Orlicí

sledování výškových posunů svahu

  jednotkové ceny bez DPH 21%.                   

Rozpis jednotlivých položek

Pevné a sledované body MJ počet MJ cena MJ cena
Vybudování nivelační sítě  

Rrevize stáv. nivel.značek bod 4 500 2000
Stabilizace výchozích bodů     v základových blocích mostů bod 3 500 1500
Stabilizace sledovaných bodů     v nájezdech cest a nezpevněný terén celek 1 59910 59910
Náčrt stabilizace viz přílohu 1

Předpokládaný posun bodů do 10mm

Přesnost měření posunů dle ČSN 73 0405 daná vzorcem δ≤2/15.p to je 1,5mm
Proto musí být použita metoda přesné nivelace (invarová lať) Náčrt situace viz přílohu 2

Základní etapa - před zahájením stavebních prací

vybudování pomocných pevných bodů na komunikaci bod 16 500 8000
pro základní etapu nutno určení výšek 2x

nivelace - připojení výchozích pevných bodů 1,4km km 2,8 8000 22400
nivelace - pomocné pevné body v komunikaci 1,2km km 2,4 12000 28800
určení výšek sledovaných bodů 6bodů bod 12 1000 12000
Výpočty a vyrovnání sítě hod 15 500 7500

cena základní etapy 142110

Každá další etapa četnost v součinnosti se stavbou 1x měsíčně do října včetně

vybudování pomocných pevných bodů na komunikaci bod 16 500 8000
(je předpoklad zničení bodů v rámci stavební činnosti)

nivelace - připojení výchozích pevných bodů km 1,4 8000 11200
nivelace - pomocné pevné body v komunikaci km 1,2 12000 14400
určení výšek sledovaných bodů bod 6 1000 6000
Výpočty hod 10 500 5000

cena jedné etapy celkem 44600
počet etap 6 v termínech

květen, červen, červenec, srpen, září, říjen etapa 6 44600 267600

základní etapa a stabilizace 142110
6 etap sledování 267600

cena celé zakázky celkem 409710
DPH 21% 86039,10
cena celkem s DPH 495749,10

V Náchodě 

dne 1.4.2021
Ing. Jaroslav Láska
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Akce: II/315 Modernizace silnice Hrádek - Ústí n.O.

ØEZ VZOROVÉHO PROVEDENÍ PEVNÉHO MONITOROVACÍHO BODU
pro monitoring svahových pohybù metodou pøesné nivelace

svaž itý terén

vrt prùmìru
80 - 100mm

zabroušená mìøící ploška
(odmìrný bod)

ocelový prut (roxor)
prùmìru 18 - 20mm

betonová výplò vrtu
(beton B20)

Vypracoval:
Datum: 18.03.2021

h
lo

u
b

ka
 v

rt
u

 1
50

0m
m

Pozn.: tìchto monitorovacvích bodù bude celkem 8 ks
(pøitom 6 bodù bude v sesuvných svazích, 2 body budou zajiš•ovací)

Příloha č.1




