
SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy zhotovitele:..........

Číslo smlouvy objednatele: 2021/0165

Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Barbora Kulíková
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

Zhotovitel:
S com ENERGO s.r.o.
Se sídlem: Františka Diviše 5, 104 00 Praha 10
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, díl C, vložka 172194
IČO: 24761923
DIČ: CZ24761923
Zastoupen: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je bytová jednotka ě. 114/1 v bytovém domě ě. p. 114, U Staré
školy 4, bytový dům na pozemku pare. č. 945/1 v katastrálním území Staré Město, obec Praha,
zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, bytovájednotka
na listu vlastnictví č. 2300.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době
pro objednatele dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1, v domě č. p. 114, k. ú. Staré Město,
U Staré školy 4, Praha 164dle projektové dokumentace od Ing. Václava Hrabíka, IČ 16935039,
a výkazu výměr ze dne 10. 9. 2020 od Jakuba Kulhavého; a dle nabídky zhotovitele zaslané
do tohoto výběrového řízení a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací,
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě,
není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek
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vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady
pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energií a vody a
další náklady zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
jejich úhradu odmítnout.
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zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních ajiných výkonů a služeb
včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení
díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné
skládky atd.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu
ve výši 479,408,- Kč bez DPH.
S odkazem na čl. IV. odst. 5. této smlouvy objednatel pro svoji potřebu vyčísluje:
DPH ve výši 15 % činí 71.911,- Kč.
Cena díla činí včetně DPH celkem 551.319,- Kč

2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II.
této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědětměl nebo
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IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých
měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1,
na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury
dílčí a faktura konečná.

2. Vjednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni měsíce, k němuž se dílčí faktura
vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře.
Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 dnů, je objednatel
oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Plnění dle této smlouvy ie v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že fakturované
stavební a montážní práce použije pro svojí ekonomickou činnost.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy
došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

5. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XII této smlouvy.

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestávájejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.
Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli do 10 týdnů po předání staveniště.

2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Dny, po které není možno provádět stavbu v důsledku nemožnosti dodržet technologické postupy,
příslušné právní předpisy či normy, přičemž takové důvody nebudou zapříčiněny stranou
zhotovitele (např. nepříznivé počasí), se nepočítají do termínu stanoveného pro dokončení a předání
díla (stavby).

4. Dílo je dokončeno, je-li předána a převzata jeho poslední část objednatelem.
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VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy.
O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. Nebude-li zhotovitel provádět dílo v souladu
s harmonogramem stavby, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní
rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm.
g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel zřídí staveniště a na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a
jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek,
nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel
ci jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního
stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí
třetích osob.

VII,
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně jiná
oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.
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VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuj e při provádění díla postupovat tak, aby namajetku objednatele ani namajetku
třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi,
pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle
pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace
upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové
dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku
této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace,
která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém
případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě
o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou.
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn
pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jej ich
budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené
dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
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nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve

kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.
3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.
4. Dílo je dokončeno, je-li předvedenajeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním podmínek

uvedených v tomto článku.
5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení

zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
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9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození ěi odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19:00 do 8.00 hod. ave dnech pracovního klidu,
tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
aje povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci a subdodavatelé pohybovali po staveništi
viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jedno porušení povinnosti.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám a bude prostéjakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje,
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení dílamusí mít vlastnosti požadované stavebním
zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové 
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími 
zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo 
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy 
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození ěi odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, 
jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19:00 do 8.00 hod. ave dnech pracovního klidu, 
tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
aje povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci a subdodavatelé pohybovali po staveništi 
viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jedno porušení povinnosti.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním 
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno 
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla 
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním 
zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním podmínek 
uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení 
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
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6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je
nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků, jakož i ojedinělých
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná
opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i
s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo
za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční,
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek,
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti
dohodnutému předmětu díla.
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správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, 
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
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že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová 
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Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranitjakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem,
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel
zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a nezjednání
nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (ěl. VIII odst. 13
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.
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6.

7.

8.

9.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily 
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, 
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u 
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na 
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel 
zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění 
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění 
objednatelem.

O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními 
stranami.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav 
a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 
1 mil. Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení 
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení technologického postupu zhotovitelem během realizace stavby a nezjednání 
nápravy v termínu stanoveném objednatelem si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu zhotovitelem během realizace stavby (ěl. VIII odst. 13 
smlouvy) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ.

6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

7. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího 
uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku 
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni 
sjednanou cenu díla.
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XIII.
Technicky dozor stavebníka

Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)?a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických
a technologických norem, zdajsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I
v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné
uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě
zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám
s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této

smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku

nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí
být kratší než 30 dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
Y případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
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zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna
písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně
osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám
níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná
na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou;

nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této

smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den
po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci („kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu
této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto
pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či
jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného
odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat
dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla
sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od
smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními
stranami do 60 dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek,
bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy,
bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů ode
dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze
zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních
pokutách, ustanovení o odpovědnosti
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3. Osoby určené pro komunikaci („kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu 
této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto 
pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či 
jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
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5. Prvními kontaktními osobami jsou:
@ na straně objednatele:

• na straně zhotovitele: Libor Kutilek,

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením

jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout
maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním
díla.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé
smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle jak 60 dní, je objednatel i zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a dále, že udělují svolení k užití této smlouvy a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní
strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti
v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším
neplatnému ustanovení.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 5.2.2021
• Příloha ě. 2 - Rozhodnutí stavebního úřadu MČP1 (stavební povolení)
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Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

8. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části
Praha 1 dne 09. 03. 2021 usnesením č. UR21 0248.

V Praze dne ¦ 6 "Qt" 2021

Objednatel: Zhotovitel:

S com Energo s.r.o.
Ing. Petr Hejma Jaroslav Vasilev
starosta jednatel
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Sumarizace

Rekonstrukce bytové jednotky č. 1

Místo stavby: UStaré školy 114/4, Praha 1

Investor: MČ Praha 1

Typ rozpočtu: Odhad stavebních nákladů

Datum: 10.09.2020 Vytvořil: Jakub Kulhavý

Na základě: projektové dokumentace k udržovacím pracím z 09/2017 zpracoval Ing. Václav Hrabík

Sumarizace

01 bourání a demolice
1 Bourání a demontáže

Cena celkem za 01 bourání a demolice CZK bez DPH 31 183,10

02 stavební úpravy
1 Hrubé stavební práce
2 Finální povrchové úpravy
3 Výrobky a výplně otvorů

Cena celkem za 02 stavební úpravy CZK bez DPH 185 301,10

03 technologie

2 Elektroinstalace silnoproud + siaboproud

Cena celkem za 03 technologie CZK bez DPH 235 224,10
VRN

1 Průběžný a finální úklid staveniště, úklid vnějších i vnitřních prostor dotčených stavbou kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

2 Svislý přesun hmot a osob na stavbě - ručně kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
3 Mimostaveništní přesun hmot a osob % 2,00% 10 000,00 200,00
4 Zábory a ostatní místní poplatky kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
_ Dokladová část - projekt skutečného provedení a veškeré doklady nutné ke kolaudaci a
0 předání díla kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

Cena celkem za VRN CZK bez DPH 27 700,00

Cena celkem za Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 CZK bez DPH 479 408,30

dač z přidané hodnoty 15% 479 408,30 71 911,25
21% -

Cena celkem za Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 CZK vč. DPH 551 319,55
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01 bourání a demolice

Pm$eSd:

Rekonstrukce bytové jednotky č. 1

/ 01 bourání a demolice
CharakterObjekt:

udržovací práceZákladní

popis: Bourání, demolice a demontáže v prostorách bytu

Místo stavby: UStaré školy 114/4, Praha 1

Investor: MČ Praha 1

Typ rozpočtu: Odhad stavebních nákladů

Datum: 10.09.2020 Vytvořil: Jakub Kulhavý

Na základě: projektové dokumentace k udržovacím pracím z 09/2017 zpracoval Ing. Václav Hrabík

Sumarizace
1 Bourání a demontáže 31 183,10

Cena celkem bez DPH CZK 31 183,10

PředloženýW je pouze informativní, každý dodavatel má povinnost jednotlivé položky zkontrolovat, popřípadě doplnit dle přiložené dokumentace, případně stávající stav zkontrolovat na místě
samém.
Na případné chyby a nepřesnosti nelze po předložení oceněnéhoW nárokovat vícepráce.
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01 bourání a demolice

1
Jed,cena Cena za položku Cena za kapitoluj

Kód Položka Jednotka Množství
CZK CZK CZK

1 Bourání a demontáže 31 183,10

Bourání a demontáže uvnitř objektu
Demontáž technologických rozvodů kpl 1,00 2 530,00 2 530,00
Bourání zdivá nosného - přisekání otvoru a vysekání kapes pro ocelové profily m3 0,75 807,00 606,57
Osekání stávajících omítek stěn a stropů, včetně vyškrábání spař m2 112,28 90,00 10105,58
Likvidace vybouraných hmot, včetně naložení a odvozu kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
Celkem za Bourání a demontáže uvnitřobjektu 28 242,14

Provizorní a ochranné konstrukce
Ochrana zachovávaných podlahovin při demolicích kpl 1,00 425,00 425,00
Ochrana společných prostor při demolicích kpl 1,00 946,00 946,00
Provizorní oddělení prostor stavby kpl 1,00 1 570,00 1 570,00
Celkem za Provizorní a ochranné konstrukce 2 941,00
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01 bourání a demolice

j Kód 1 Položka Jednotka Množství
Jed,cena

CZK

Cena za položku

CZK
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02 stavební úpravy

projekt: '

Rekonstrukce bytové jednotky č. 1

Objekt: 02 stavební úpravy 3l[a udržovací práce
stavby:

Základní popis: Stavební úpravy v prostorách bytu

Místo stavby: U Staré školy 114/4, Praha 1

Investor: MČ Praha 1

Typ rozpočtu: Odhad stavebních nákladů

Datum: 10.09.2020 Vytvořil: Jakub Kulhavý

Na základě: projektové dokumentace k udržovacím pracím z 09/2017 zpracoval Ing. Václav Hrabík

Sumarizace
1 Hrubé stavební práce CZK 45 444,10
2 Finální povrchové úpravy CZK 46 939,20
3 Výrobky a výplně otvorů CZK 92 917,80

Cena celkem bez DPH CZK 185 301,10

PředloženýW je pouze informativní, každý dodavatel má povinnost jednotlivé položky zkontrolovat, popřípadě doplnit dle přiložené dokumentace, případně stávající stav zkontrolovat
na místě samém.
Na případné chyby a nepřesnosti nelze po předložení oceněnéhoW nárokovat vícepráce.
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30/30/4mm, celková délka 1000mm, včetněZ3
základního nátěru kus 2,00 159,40 318,80

K1 Oplechování parapetu, plech měděný 0,6mm, délka 1480mm kus 1,00 1 391,20 1 391,20
K2 Oplechování parapetu, plech měděný 0,6mm, délka 570mm kus 1,00 535,80 535,80
T1 Kuchyňská linka masiv dubová spárovka, včetně vybavení - dřez + baterie + vestavný

elektrický sporák + pračka + digestoř kus 1,00 45 000,00 45 000,00
T2 Dřevěný vnitřní parapet, masiv smrk 25mm, bílý nátěr, délka 1480mm kus 1,00 * 393,60 393,60
T3 Dřevěný vnitřní parapet, masiv smrk 25mm, bílý nátěr, délka 570mm kus 1,00 795,60 795,60

Celkem za Ostatní výrobky - včetně montáže 48 753,80

2/2

02 stavební úpravy

1 Jednotka Množství
Jed. cena Cena za položku Cena za kapitolu

Kód 1 Položka CZK CZK CZK

1 Hrubé stavební práce 45 444,10

Stěny
Doplnění nosného zdivá, zdivo z cihel pálených na MVC, kapsováno do stávajícího zdivá m3 1,42 3 260,00 4 627,73
Překlad z ocelových nosníků IPE 120, délka nosníku 1300mm, celkový počet š kusy, včetně

Z1 kus 1,00 ' 916,00 916,00
základního nátěru a plentování
Zdivo příčkové tl. 100mm, YTONG P2-500, včetně kotvení do stávajících konstrukcí m2 4,21 755,00 3 177,04
Jádrová hlazená omítka m2 20,36 250,00 5 090,00
Dvouvrstvá štuková omítka m2 83,39 245,00 20 429,82
Vybourání drážek a prostupů pro rozvody technologií, včetně zpětného zapravení soubor 1,00 2119,60 2119,60
Celkem za Stěny 36 360,20

StroDV
Dvouvrstvá štuková omítka m2 24,62 280,00 6 893,60
SDK podhled, ocelový zavěšený rastr CD+UD, záklop deskou Rbi 12,5mm m2 2,45 894,00 2190,30
Celkem za Stropy 9 083,90

2 Finální povrchové úpravy 46 939,20

Povrchové úpravy stěn vnitřních
Hydroizolační stěrka pod obklad, včetně koutové výztužné pásky m2 4,00 538,00 2152,00
Montáž obkladů keramických do flexibilního lepidla, kamenické rohy, včetně systémových prvků m2 20,36 620,00 12 623,20(rohové, koutové a ukončovací lišty) a spárování antibakteriální spárovací hmotou
Dodávka obkladu keramického, včetně 10% prořezu - bude vzorováno m2 22,40 - 300,00 6 718,80
Malba bílá PRIMALEX PLUS, 1 x penetrace + 2 x malba, včetně ostění a nadpraží m2 83,39 75,60 6 304,06
Celkem za Povrchové úpravy stěn vnitřních 27 798,06

Povrchové úpravy stropů
Malba bílá PRIMALEX PLUS, 1 x penetrace + 2 x malba m2 27,07 70,00 1 894,90
Celkem za Povrchové úpravy stropů
Povrchové úpravy podlah
Repase stávající podlahy teraco - strojní broušení a napuštění povrchu m2 5,98 896,00 5 358,08
Renovace stávající parketové podlahy - broušení, přetmelení, voskování m2 21,09 272,10 5 738,59
Soklové dřevěné lišty pro parketovou podlahu bm 20,08 292,30 5 869,38
Přechodové lišty bm 1,00 280,20 280,20
Celkem za Povrchové úpravy podlah 17 246,25

3 Výrobky a výplně otvorů 92 917,80

Dveře
Oprava stávajících dřevěných dveří dvoukřídlých 1200x2600mm, včetně zárubně
- odstranění stávajícího nátěru a kování
- tmelení a broušení1/L kus 1,00 6 061,00 6 061,00- nový nátěr bílá a zelená
- nové bezpečnostní kování klika-klika mosaz
- zámek FAB
Dřevěné dveře jednokřídlé 600x2600mm, včetně zárubně
- plné kazetové masiv smrk

2/L - zárubeň obložková dřevěná
2/P - nátěr bílá kus 2,00 4 387,00 8 774,00

- kování klika-klika mosaz
- zámek dózický
Dřevěné dveře jednokřídlé 800x2600mm, včetně zárubně
- plné kazetové masiv smrk
- zárubeň obložková dřevěná3/L - nátěr bílá kus 2,00 4 321,00 8 642,00

- kování klika-klika mosaz
- zámek dózický
Celkem za Dveře 23 477,00
Okna
Oprava stávajícího dřevěného špaletového okna 1480x2000mm
- odstranění stávajícího nátěru

A - tmelení a broušení-
nový nátěr bílá kus 1,00 12 979,00 12 979,00

- repase stávajícího mosazného kování
- oprava a nový nátěr stávající bezpečnostní mříže
Oprava stávajícího dřevěného špaletového okna 570x1900mm
- odstranění stávajícího nátěru
- tmelení a broušeníB - nový nátěr bílá kus 1,00 7 708,00 7 708,00

- repase stávajícího mosazného kování
- oprava a nový nátěr stávající bezpečnostní mříže
Celkem za Okna 20 687,00
Ostatní výrobky • včetně montáže
Překlad pro otvor v příčce YTONG, ocelový profil L 30/30/4mm, celková délka 1000mm, včetně22
základního nátěru kus 2,00 159,40 318,80
Překlad pro otvor v příčce YTONG, ocelový profil L

02 stavební úpravy

1 Kód 1 Položka Jednotka Množství Jed. cena
CZK

Cena za položku
CZK

1 Hrubé stavební práce

Stěny
Doplnění nosného zdivá, zdivo z cihel pálených na MVC, kapsováno do stávajícího zdivá m3 1,42 3 260,00 4 627,73

Z1
Překlad z ocelových nosníků IPE 120, délka nosníku 1300mm, celkový počet š kusy, včetně 
základního nátěru a plentování

kus 1,00 ' 916,00 916,00

Zdivo příčkové tl. 100mm, YTONG P2-500, včetně kotvení do stávajících konstrukcí m2 4,21 755,00 3 177,04
Jádrová hlazená omítka m2 20,36 250,00 5 090,00
Dvouvrstvá štuková omítka m2 83,39 245,00 20 429,82
Vybourání drážek a prostupů pro rozvody technologií, včetně zpětného zapravení soubor 1,00 2119,60 2119,60
Celkem za Stěny
StroDV
Dvouvrstvá štuková omítka m2 24,62 280,00 6 893,60
SDK podhled, ocelový zavěšený rastr CD+UD, záklop deskou Rbi 12,5mm m2 2,45 894,00 2190,30
Celkem za Stropy

2 Finální povrchové úpravy

Povrchové úpravy stěn vnitřních
Hydroizolační stěrka pod obklad, včetně koutové výztužné pásky m2 4,00 538,00 2152,00
Montáž obkladů keramických do flexibilního lepidla, kamenické rohy, včetně systémových prvků 
(rohové, koutové a ukončovací lišty) a spárování antibakteriální spárovací hmotou

m2 20,36 620,00 12 623,20

Dodávka obkladu keramického, včetně 10% prořezu - bude vzorováno m2 22,40 - 300,00 6 718,80
Malba bílá PRIMALEX PLUS, 1 x penetrace + 2 x malba, včetně ostění a nadpraží m2 83,39 75,60 6 304,06
Celkem za Povrchové úpravy stěn vnitřních
Povrchové úpravy stropů
Malba bílá PRIMALEX PLUS, 1 x penetrace + 2 x malba m2 27,07 70,00 1 894,90
Celkem za Povrchové úpravy stropů
Povrchové úpravy podlah
Repase stávající podlahy teraco - strojní broušení a napuštění povrchu m2 5,98 896,00 5 358,08
Renovace stávající parketové podlahy - broušení, přetmelení, voskování m2 21,09 272,10 5 738,59
Soklové dřevěné lišty pro parketovou podlahu bm 20,08 292,30 5 869,38
Přechodové lišty bm 1,00 280,20 280,20
Celkem za Povrchové úpravy podlah

3 Výrobky a výplně otvorů

Dveře

1/L

Oprava stávajících dřevěných dveří dvoukřídlých 1200x2600mm, včetně zárubně
- odstranění stávajícího nátěru a kování
- tmelení a broušení
- nový nátěr bílá a zelená
- nové bezpečnostní kování klika-klika mosaz
- zámek FAB

kus 1,00 6 061,00 6 061,00

2/L
2/P

Dřevěné dveře jednokřídlé 600x2600mm, včetně zárubně
- plné kazetové masiv smrk
- zárubeň obložková dřevěná
- nátěr bílá
- kování klika-klika mosaz
- zámek dózický

kus 2,00 4 387,00 8 774,00

3/L

Dřevěné dveře jednokřídlé 800x2600mm, včetně zárubně
- plné kazetové masiv smrk
- zárubeň obložková dřevěná
- nátěr bílá
- kování klika-klika mosaz
- zámek dózický

kus 2,00 4 321,00 8 642,00

Celkem za Dveře
Okna

A

Oprava stávajícího dřevěného špaletového okna 1480x2000mm
- odstranění stávajícího nátěru
- tmelení a broušení
- nový nátěr bílá
- repase stávajícího mosazného kování
- oprava a nový nátěr stávající bezpečnostní mříže

kus 1,00 12 979,00 12 979,00

B

Oprava stávajícího dřevěného špaletového okna 570x1900mm
- odstranění stávajícího nátěru
- tmelení a broušení
- nový nátěr bílá
- repase stávajícího mosazného kování
- oprava a nový nátěr stávající bezpečnostní mříže

kus 1,00 7 708,00 7 708,00

Celkem za Okna
Ostatní výrobky • včetně montáže

22
Překlad pro otvor v příčce YTONG, ocelový profil L 30/30/4mm, celková délka 1000mm, včetně 
základního nátěru kus 2,00 159,40 318,80

Z3
Překlad pro otvor v příčce YTONG, ocelový profil L 30/30/4mm, celková délka 1000mm, včetně
základního nátěru kus 2,00 159,40 318,80

K1 Oplechování parapetu, plech měděný 0,6mm, délka 1480mm kus 1,00 1 391,20 1 391,20
K2 Oplechování parapetu, plech měděný 0,6mm, délka 570mm kus 1,00 535,80 535,80
T1 Kuchyňská linka masiv dubová spárovka, včetně vybavení - dřez + baterie + vestavný

elektrický sporák + pračka + digestoř kus 1,00 45 000,00 45 000,00
T2 Dřevěný vnitřní parapet, masiv smrk 25mm, bílý nátěr, délka 1480mm kus 1,00 * 393,60 393,60
T3 Dřevěný vnitřní parapet, masiv smrk 25mm, bílý nátěr, délka 570mm kus 1,00 795,60 795,60

Cena za kapitolu
CZK

45 444,10

36 360,20

9 083,90 

46 939,20

27 798,06

17 246,25 

92 917,80

23 477,00

20 687,00

Celkem za Ostatní výrobky - včetně montáže 48 753,80
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03 technologie

Projekt:

Rekonstrukce bytové jednotky č. 1

ObjektA: 03 technologie
Charakter

udržovacífprá.ce
.stavby:

Základní popis: TZB rozvody a zařízení

Místo stavby: UStaré školy 114/4, Praha 1

Investor: MČ Praha 1

Typ rozpočtu: Odhad stavebních nákladů

Datum: 10.09.2020 Vytvořil: Jakub Kulhavý
Na základě: projektové dokumentace k udržovacím pracím z 09/2017 zpracoval Ing. Václav Hrabík

Sumarizace
1 Zdravotechnika CZK 189119,60
2 Elektroinstalace silnoproud + slaboproud CZK 46104,50

Cena celkem bez DPH CZK 235 224,10

PředloženýW je pouze informativní, každý dodavatel má povinnost jednotlivé položky zkontrolovat, popřípadě doplnit dle přiložené dokumentace, případně stávající stav zkontrolovat na místě
samém.
Na případné chyby a nepřesnosti nelze po předložení oceněnéhoW nárokovat vícepráce.
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03 technologie

í Kód Jed.cena Cena za položku Cena za kapitolu
Položka Jednotka Množství

CZK CZK CZK
L., ¦¦¦¦.=

Zdravotechnika 189119 60

Kanalizace splašková
Kontrola a proplach stávající kanaliazční stoupačky kpl 1,00 1 115 00 1 115,00
Napojení na stávající stoupací vedení kpl 1,00 963,00 963,00
Kanalizační potrubí plastové, svařované PPR DN32, včetně tvarovek, montážního a kotvícího bm 4,00 925,00 3 700,00
materiálu
Kanalizační potrubí plastové, hrdlové, hlukově izolované, DN40, včetně tvarovek, montážního a bm 4,00 975,00 3 900,00
kotvícího materiálu
Kanalizační potrubí plastové, hrdlové, hlukově izolované, DN50, včetně tvarovek, montážního a bm 8,00 999,00 7 992,00
kotvícího materiálu
Kanalizační potrubí plastové, hrdlové, hlukově izolované, DN75, včetně tvarovek, montážního a bm 2,00 1 120,00 2 240,00
kotvícího materiálu
Přivzdušňovací hlavice HL900 DN100 kus 1,00 1 335,00 1 335,00
Zkouška těsnosti potrubí bm 18,00 24,40 439,20
Celkem za Kanalizace splašková 21 684,20

Vodovod
Napojení na stávající stoupací vedení - výstup PPR DN25 kpl 1,00 1 450 00 1 450,00
Vodovodní plastové potrubí PP-RCT pro studenou vodu, DN25, včetně tvarovek, izolace tl. 6-9mm, bm 4,00 765,00 3 060,00
montážního a kotvícího materiálu
Vodovodní plastové potrubí PP-RCT pro studenou vodu, DN20, včetně tvarovek, izolace tl. 6-9mm, bm 12,00 725,00 8 700,00
montážního a kotvícího materiálu
Vodovodní plastové potrubí PP-RCT pro teplou vodu, DN20, včetně tvarovek, izolace tl. 20mm, bm 10,00 755,00 7 550,00
montážního a kotvícího materiálu
Kulový kohout PPR DN25 kus 1,00................691,00 691,00
Tlaková zkouška a desinfekce potrubí bm 26,00 70,60 1 835,60
Celkem za Vodovod 23 286,60

Zařizovací předměty
UM Umyvadlo keramické pro stojánkovou baterii, včetně sifonu a vtoku clik-clak kus 2,00 2185 00 4 370,00
WC WC volně stojící kombi, včetně sedátka kus 1,00 ::

7365:00 7 365,00

SP Sprchový kout, vanička 900x900mm, sprchová skleněná zástěna, sprchový set s nadhlavovou a kus 1,00 19 813,00 19 813,00ruční
sprchou

DR Napojení kuchyňského dřezu, včetně dodávky a montáže sifonu a vtoku - dřez dodávkou kuchyně kus 1,00 2 415,00 2 415,00

S Pračkový / myčkový podomítkový sifon HL kus 1,00 1 443,00 1 443,00
BSPU Baterie stojánková páková umyvadlová, včetně připojovacích hadiček kus 2,00 2 290,00 4 580,00
BNPS Baterie nástěnná páková sprchová kus 1,00 2 450,00 2 450,00

TUV Tlakový elektrický zásobníkový ohřívač TUV, ležatý, objem 501, včetně uzavíracích, pojistných a
regulačních armatur

kus 1,00 28 200,00 28 200,00

RV Rohový ventil kus 6,00 281,00 1 686,00
RV Rohový ventil pračkový kus 1,00 351,00 351,00

Celkem za Zařizovací předměty 72 é73,00

Vytápění
Demontáže viz kapitola Bouránía demolice
Těleso konvektorovépřímotopné elektrické s ventilátorem, povrchová úprava v základním
odstínu RAL, včetně termostatu
EL 500 + termostat kus 1,00 3 850,00 3 850,00
EL 2500 + termostat kus 1,00 4 450,00 4 450,00
Otopné těleso ocelové dekorativnížebříkové, oblé příčle, elektrické přímotopné, povrchová
úprava v základním odstínu RAL
KLT-E (KRT-E) 1500-500 + termostat kus 1,00 6 075 00 6 075,00
Drobný montážní materiál kg 5,00 579,00 2 895,00
Montáž těles včetně ovládání kus 3,00 2477,00 7 431,00
Zprovoznění systému a regulace, zaškolení obsluhy hod 4,00 650,00 2 600,00
Koordinace profesí hod 1,00 550,00 550,00

Zhotovení dílenské dokumentace ŮT a MaR, vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

Dokumenty a měření ke kolaudaci kpl 1,00 11 000,00 11 000,00
Ostatní položky neuvedené kpl 1,00 5 500,00 5 500,00
Stavební přípomoce viz kapitola Stavební úpravy
Celkem za Vytápění 56 851,00
Vzduchotechnika
Ventilátor radiální tichý Quadro Micro 100-T Univent, včetně zpětné klapky, filtru a doběhu kus 1,00 2 690,00 2 690,00
Montážní sada ventulátoru kpl 1,00 167,50 167,50
Protidešťová stříška s ochranným sítem 200x200mm kus 2,00 1 160,00 2 320,00
Potrubíkruhové spiro včetně kotvenía tvarovek
DN100 + 30% tvarovek bm 3,00 245,25 735,75
DN150/160 + 30% tvarovek bm 5,00 316,10 1 580,50
Hadice flexibilní Sonofíex
DN100 bm 1,00 125,00 125,00
DN150/160 bm 1,00 250,00 250,00
Odvodnění kondenzátu kpl 1,00 396,00 396,00
Tepelná a protipožární izolace potrubí - minerální vata s AI tl. 25-40mm m2 2,00 219,00 438,00
Montáž zařízení a systému kpl 1,00 1 545,00 1 545,00
Drobný montážní materiál kpl 1,00 612,00 612,00
Nátěry potrubí m2 1,00 225,00 225,00
Zhotovení dodavatelské dokumentace VZT + MaR kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
Provozní zkoušky a úpravy kpl 1,00 600,00 600,00
Zprovoznění, zaškolení obsluhy kpl 1,00 190,00 190,00
Ostatní položky neuvedené kpl 1,00 250,00 250,00
Stavebnípřípomoce viz kapitola Stavebníúpravy
Celkem za Vzduchotechnika 14 624,75

2 Elektroinstalace silnoproud + slaboproud 46 104,50

Zařízení a svítidla
Rozvodnice RB 36M plast-Z/IP30/20, včetně náplně kus 1,00 2 586,00 2 586,00
Požární hlásič např. ST620 opti-kouř-teplo, baateriový kus 1,00 748,00 748,00
Svítidlo LED např. LINEA ROUND 10W, teplá bílá kus 2,00 1 093,00 2186,00
Svítidlo LED např. LINEA ROUND 13W, teplá bílá kus 4,00 1 154,00 4 616,00
Svítidlo LED např. LINEA ROUND 18W, teplá bílá kus 1,00 1 241,00 1 241,00
Svítidlo zářivkové LED pod linku kus 1,00 1 056,50 1 056,50
Vývod elektro 400V včetně zapojení kus 1,00 0,00
Celkem za Zařízení a svítidla 12 433,50
Kabelové rozvody
kabelCYKY 5x6 bm 10,00 99,70 997,00
kabel CYKY 5x2,5 bm 15,00 50,70 760,50
kabel CYKY 4x1,5 bm 15,00 35,50 532,50
kabel CYKY 3x1,5 bm 60,00 28,90 1 734,00
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í Kód

L., ■■■■.=

Položka Jednotka Množství
Jed.cena

CZK

Cena za položku
CZK

Cena za kapitolu
CZK
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Zkouška těsnosti potrubí bm 18,00 24,40 439,20
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Vodovod
Napojení na stávající stoupací vedení - výstup PPR DN25 kpl 1,00 1 450 00 1 450,00
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Demontáže viz kapitola Bourání a demolice
Těleso konvektorové přímotopné elektrické s ventilátorem, povrchová úprava v základním 
odstínu RAL, včetně termostatu
EL 500 + termostat kus 1,00 3 850,00 3 850,00
EL 2500 + termostat kus 1,00 4 450,00 4 450,00
Otopné těleso ocelové dekorativní žebříkové, oblé příčle, elektrické přímotopné, povrchová 
úprava v základním odstínu RAL
KLT-E (KRT-E) 1500-500 + termostat kus 1,00 6 075 00 6 075,00
Drobný montážní materiál kg 5,00 579,00 2 895,00
Montáž těles včetně ovládání kus 3,00 2477,00 7 431,00
Zprovoznění systému a regulace, zaškolení obsluhy hod 4,00 650,00 2 600,00
Koordinace profesí hod 1,00 550,00 550,00

Zhotovení dílenské dokumentace ŮT a MaR, vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

Dokumenty a měření ke kolaudaci kpl 1,00 11 000,00 11 000,00
Ostatní položky neuvedené kpl 1,00 5 500,00 5 500,00
Stavební přípomoce viz kapitola Stavební úpravy
Celkem za Vytápění
Vzduchotechnika

56 851,00

Ventilátor radiální tichý Quadro Micro 100-T Univent, včetně zpětné klapky, filtru a doběhu kus 1,00 2 690,00 2 690,00
Montážní sada ventulátoru kpl 1,00 167,50 167,50
Protidešťová stříška s ochranným sítem 200x200mm kus 2,00 1 160,00 2 320,00
Potrubí kruhové spiro včetně kotvení a tvarovek
DN100 + 30% tvarovek bm 3,00 245,25 735,75
DN150/160 + 30% tvarovek bm 5,00 316,10 1 580,50
Hadice flexibilní Sonofíex
DN100 bm 1,00 125,00 125,00
DN150/160 bm 1,00 250,00 250,00
Odvodnění kondenzátu kpl 1,00 396,00 396,00
Tepelná a protipožární izolace potrubí - minerální vata s AI tl. 25-40mm m2 2,00 219,00 438,00
Montáž zařízení a systému kpl 1,00 1 545,00 1 545,00
Drobný montážní materiál kpl 1,00 612,00 612,00
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2 Elektroinstalace silnoproud + slaboproud 46 104,50

Zařízení a svítidla
Rozvodnice RB 36M plast-Z/IP30/20, včetně náplně kus 1,00 2 586,00 2 586,00
Požární hlásič např. ST620 opti-kouř-teplo, baateriový kus 1,00 748,00 748,00
Svítidlo LED např. LINEA ROUND 10W, teplá bílá kus 2,00 1 093,00 2186,00
Svítidlo LED např. LINEA ROUND 13W, teplá bílá kus 4,00 1 154,00 4 616,00
Svítidlo LED např. LINEA ROUND 18W, teplá bílá kus 1,00 1 241,00 1 241,00
Svítidlo zářivkové LED pod linku kus 1,00 1 056,50 1 056,50
Vývod elektro 400V včetně zapojení kus 1,00 0,00
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kabel CYKY 3x1,5 bm 60,00 28,90 1 734,00
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kabel CYKY2x1,5 bm 10,00 26,20 262,00
kabel CYKY 3x2,5 bm 120,00 37,20 4 464,00
vodič CYY4 bm 15,00 24,50 367,50
kabel JYTY 5x1 bm 10,00 :: 33,10 331,00
koaxiální kabel VČELY 75-4,8 bm 15,00 38,50 577,50
kabel UTF Cat.6 bm 15,00 24,70 370,50
Celkem za Kabelové rozvody 10 39630
Instalační materiál
Svorka zemnící Bernard ZSA16 kus 3,00 117,00 351,00
pásek Cu pro svorce Bernard kus 3,00 84,90 254,70
Svorkovnice pro pospojení ochranných vedení HOP kus 1,00 963,00 963,00
Krabice příástrojová KP67/2 kus 32,00 103,40 3 308,80
Krabicová rozvodka KR97/5 vč. K097V + SP96 kus 3,00 214,50 643,50
Krabice odbočná K097/5 včetně K097V kus 2,00 204,50 409,00
Krabice odbočná KT125 kus 2,00 161,00 322,00
Trubka ohebná PVC monoflex 1413/1 bm 40,00 ............. 45,90 1 836,00
Celkem za Instalační materiál 8 088,00

Finalizace - ABB Tango
Vypínač řaz. č.1 kus 1,00 341,50 341,50
Vypínač řaz č.5 kus 3,00 391,50 1 174,50
Vypínač řaz č.6 kus 2,00 351,00 702,00
Zásuvka 230V jednoduchá kus 17,00 317,50 5 397,50
Zásuvka 230V jednoduchá s chráničem kus 1,00 915,50 915,50
Zásuvka datová 1xRJ45 kus 1,00 331,50 331,50
Zásuvka TV+R+SAT kus 1,00 481,50 481,50
Domovní telefon, připojení na stávající rozvody kus 1,00 217,50 217,50
Tlačítko zvonkové kus 1,00 125,00 125,00
Celkem za Finalizace - ABB Tango 9 686,50
Ostatní
Revize elektro silnoproud kpl 1,00 2 500 00 2 500,00
Revize a měření elektro slaboproud kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
Zkoušky zařízení silno a slabo kpl 1,00 500,00 500,00
Dokumentace skutečného provedení, protokoly a ostatní dokumenty kpl 1,00 ; 1:000,00 1 000,00
Celkem za Ostatní 5 500,00
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Č.j.:UMCPl 179486/2020
Stavební úřad

Spis. Zn. Za správnost Datum
S UMCP1/O16014/2O20/VÝS-H1/114 Ivana Horníkové 12.5.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní

moci dne.................................

ROZHODNUTI
STAVEBNÍPOVOLENÍ

Výroková část?
Úřad městské části Praha 1, stavební úřad, jako správní orgán příslušný dle ust. § 4 vyhl. č. 55/2000 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení
přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.1.2020
podal

MČ Praha 1 - Mgr. Petr Vaněk, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, IČO 00063410,
Vodičkova 681/18,110 00 Praha

Ing Václav Hrabík,

(oalejen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I, Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

staveb ní povolení
na stavbu:

stavební úpravy stávajícího bytu č. 114/1 v přízemí zadního traktu domu
Praha, StaréMěsto č.p. 114, U staré školy 4

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 945/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Staré
Město.

Stavba obsahuje:
očištění cihelného zdivá včetně spár, provedení nových omítek
rozšíření otvoru v nosné stěně mezi nynější předsíní a pokojem ubouráním na jedné straně a dozdění
této stěny na protější straně otvoru (posunutí otvoru pro jednokřídlé dveře)
v části stávající předsíně vybudování hygienického zařízení, v pokoji osazení kuchyňské linky a
z jeho části zřízení šatny
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Odůvodnění:
Dne 13.1.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona
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nové rozvody ZTI, elektroinstalace
zachování terazza v předsíni a dubových vlysů v pokoji, pouze jejich ošetření
opravu včetně krycího nátěru stávajících vstupních dvoukřídlových dveří
osazení 2 ks vnitřních dřevěných kazetových dveří v dřevěné obložkové zárubni
výměnu 2 ks oken za repliky a členění dle stávajících

n. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval v 09/2017 Ing. Václav

Hrabík, autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0005081; případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí nejméně 7 dní předem
stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
a) Dokončení bouracích prací
b) Dokončení stavby

3. Stavba bude dokončena do 7 měsíců od zahájení stavby.
4. Stavebník stavebnímu úřadu oznámí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:

a) název a sídlo stavebního podnikatele a předloží doklad o jeho oprávnění k činnosti (výpis
z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list);

b) jméno a příjmení stavbyvedoucího odpovědného za vedení stavby s uvedením kontaktu a
dokladem osvědčení o příslušné autorizaci v souladu s ustanovením zákona č. 360/1992 Sb., v
platném znění;

c) termín zahájení stavby (den, měsíc, rok);
d) informaci o každé připravované změně stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu

5. Po celou dobu provádění prací na stavbě musí být zachován přístup a příjezd ke stavbě a k přilehlým
stavbám a pozemkům pro požární a záchranné vozy a vozy svozu odpadu.

6. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MČ Praha 1 - Mgr. Petr Vaněk, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, Vodičkova 681/18,
110 00 Praha 1-Nové Město
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upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Rozsah a účel stavby:
Stavební úpravy spočívají v dispozičních úpravách stávajícího bytu spočívající ve zřízení hygienického
zařízení a šatny . Stávající využití jednotky zůstane zachováno, nemění se.

V řízení bylo zjištěno;
- Vlastnictví stavby (pozemku) bylo osvědčeno výpisem z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro hlavní město Prahu ze dne 29.1.2020, LV Č2299, kat. území Staré Město.

- Stavebník prokázal právo provést stavbu.
- Projektová dokumentace byla připojena k žádosti a je zpracována oprávněnou osobou.

K žádosti o stavební povolení stavebník připojil doklady podle §110 odst 2 stavebního zákona:
- Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona

- souhlas společenství vlastníků ze dne 20.11.2019
- Závazná stanoviska / rozhodnutí dotčených' orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo

stavebního zákona:
-závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP, č.j. MHMP 1221500/2018 ze dne 7.8.2018
-závazné stanovisko Hygienické stanice hl.m.Práhy, č.j. HSHMP 62845/2018 ze dne 16.11.2018
-závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m.Práhy, č.j. HSAA-15657-3/2017 ze dne

12.12.2017
- Projektovou dokumentaci z 09/2017 s názvem „Rekonstrukce bytové jednotky č.l, U staré školy

1/114, Praha V\ kterou zpracoval Ing. Václav Hrabík autorizovaný inženýr ČKAIT č.0005081
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

další doklady:
- Plná moc ze dne 27.1.2020. pro Ing. Václava Hrabíka k zastupování stavebníka
- Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 29.1.2020, LV

č.2299 , kat. území Staré Město,

Přezkum žádosti podle § 111 stavebního zákona:
Stavební úřad navrženou změnu stavby považuje za takovou změnu dokončené stavby (stavební úpravy),
která podle ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
nevyžaduje.

Soulad s obecnýmipožadavky na výstavbu:
- §111 písm. b) - stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a v odpovídající
míře jsou řešeny požadavky na výstavbu:
Dne 1. srpna 2016 nabylo účinnosti nařízení č.l0/2016Sb. hl. m, Prahy (pražské stavební předpisy). Dle
ustanovení § 85 (přechodná ustanovení) tohoto nařízení se soulad dokumentace a projektové
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dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu posuzuje s ohledem na dobu, kdy byla zpracována a
předložena stavebnímu úřadu.
(1) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována do 30. září 2014 podle vyhlášky č.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30. září 2016, se posuzuje podle
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována, od 1. října 2014 do 15. ledna 2015
podle nařízení ě. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), a předložena
stavebnímu úřadu ve lhůtě do 15. ledna 2017, se posuzuje podle nařízení 5, 11/2014 Sb. hl. m. Prahy,
kteiým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním
městě Praze (pražské stavební předpisy).
(3) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována od 16. ledna 2015 do dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
vyhlášky 5. 20/2012 Sb., a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se posuzuje podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky
č. 20/2012 Sb.
(4) V ostatních případech se postupuje podle tohoto nařízení.
(5) Při změnách závazné části stávající územně plánovací dokumentace se postupuje podle dosavadních
právních předpisů s přihlédnutím k cílům a úkolům územního plánování a k tomuto nařízení.

Projektová dokumentace byla zpracována v 09/2017, stavební úřad ji proto s odkazem na výše citovaná
přechodná ustanovení pražských stavebních předpisů posuzoval v souladu s odst. (4) tohoto ustanovení.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby
v hlavním městě Praze dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy)

Stavba byla posouzena dle technických požadavků na stavby a zařízení a na jejich provádění (dále jen
„stavební požadavky"), zejména:.
dle S 39 - Základní zásady a požadavky - v dokumentaci zpracované oprávněnou autorizovanou osobou
bylo prokázáno, že budou splněny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na hygienu, ochranu
zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, jak vyplývá mimo jiné ze souhrnné
technické zprávy a ze závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů, zejména HS hl.m.Prahy, HZS
hl.m.Prahy,
dle $ 43 - obecné požadavky - stavba je navržena tak, že jejím prováděním a užíváním nedojde
k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a zdravé životní podmínky a životní prostředí nad
limity dané v jiných právních předpisech, jak vyplývá z kladných stanovisek dotčených orgánů mimo jiné
na úseku požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí.
dle § 50. odst. (1\ - hygienické zařízení - Splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci,
která byla kladně posouzena příslušným dotčeným orgánem — HS hl.m.Prahy

-§111 písm. c) - stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického,
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním
předpisem
- §111 písm. d) - stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí
stavební úřad nezahrnul zejména požadavky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů, které
byly zapracovány do projektové, dále požadavky vyplývající z obecně platných právních předpisů,
a požadavky, jejichž řešení je vázáno posouzením v samostatném správním řízení. Tímto stavební úřad
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dokumentace s obecnými požadavky na výstavbu posuzuje s ohledem na dobu, kdy byla zpracována a 
předložena stavebnímu úřadu.
(1) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována do 30. září 2014 podle vyhlášky č. 
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do 30. září 2016, se posuzuje podle 
vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována, od 1. října 2014 do 15. ledna 2015 
podle nařízení ě. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), a předložena 
stavebnímu úřadu ve lhůtě do 15. ledna 2017, se posuzuje podle nařízení 5, 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, 
kteiým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze (pražské stavební předpisy).
(3) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována od 16. ledna 2015 do dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ě. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky 5. 20/2012 Sb., a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do jednoho roku od nabytí účinnosti 
tohoto nařízení, se posuzuje podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
ve znění vyhlášky
č. 20/2012 Sb.
(4) V ostatních případech se postupuje podle tohoto nařízení.
(5) Při změnách závazné části stávající územně plánovací dokumentace se postupuje podle dosavadních 
právních předpisů s přihlédnutím k cílům a úkolům územního plánování a k tomuto nařízení.

Projektová dokumentace byla zpracována v 09/2017, stavební úřad ji proto s odkazem na výše citovaná 
přechodná ustanovení pražských stavebních předpisů posuzoval v souladu s odst. (4) tohoto ustanovení.

Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze dle nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (pražské stavební předpisy)

Stavba byla posouzena dle technických požadavků na stavby a zařízení a na jejich provádění (dále jen 
„stavební požadavky"), zejména:.
dle S 39 - Základní zásady a požadavky - v dokumentaci zpracované oprávněnou autorizovanou osobou 
bylo prokázáno, že budou splněny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, na hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, jak vyplývá mimo jiné ze souhrnné 
technické zprávy a ze závazných stanovisek příslušných dotčených orgánů, zejména HS hl.m.Prahy, HZS 
hl.m.Prahy,
dle $ 43 - obecné požadavky - stavba je navržena tak, že jejím prováděním a užíváním nedojde 
k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost a zdravé životní podmínky a životní prostředí nad 
limity dané v jiných právních předpisech, jak vyplývá z kladných stanovisek dotčených orgánů mimo jiné 
na úseku požární bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví a ochrany životního prostředí. 
dle § 50. odst. (1\ - hygienické zařízení - Splnění požadavků bylo prokázáno v projektové dokumentaci, 
která byla kladně posouzena příslušným dotčeným orgánem — HS hl.m.Prahy

-§111 písm. c) - stavební úřad ověřil, že je zajištěn příjezd ke stavbě a včasné vybudování technického, 
popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním 
předpisem

- §111 písm. d) - stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí 
stavební úřad nezahrnul zejména požadavky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů, které 
byly zapracovány do projektové, dále požadavky vyplývající z obecně platných právních předpisů, 
a požadavky, jejichž řešení je vázáno posouzením v samostatném správním řízení. Tímto stavební úřad
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ověřil, že předložené podklady k žádosti o stavební povolení vyhovují požadavkům dotčených orgánů
a zabezpečil jejich plnění .

Upozornění:
V případě, že by následná „samostatná správní řízení", která jsou podmínkou závazného
stanoviska OPP MHMP a budou vedená Odborem památkové péče MHMP, měla za následek
takovou změnu projektové dokumentace, která by byla v rozporu s projektovou dokumentací
ověřenou stavebním úřadem při nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a nebyla to změna
spočívající v nepodstatných odchylkách ve smyslu § 118 odst. 7 stavebního zákona, je stavebník
povinen projednat úpravu projektové dokumentace v řízení o změně stavby před jejím dokončením
podle § 118 stavebního zákona a současně doložit závazná stanoviska všech dotčených orgánů,
které vydaly závazná stanoviska k projektové dokumentaci v rámci tohoto ukončeného stavebního
řízení.

Odůvodnění výběru účastníků:

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v rozsahu, v jakém se posuzovaná změna dotýká
jejich práv:

podle § 109 písm. a) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1) zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení stavebník -MČ Praha 1- zástupce MČ Praha
1 ve stavebních řízeních, IČO 00063410, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město,, kterou
zastupuje Ing Václav Hrabík, nar. 18.3.1965, Jana Drdy 487, Příbram VII, 261 01 Příbram 1, který
je současně vlastníkem stavby - bytu č. 114/1 v domu č.p. 114 na pozemku parc.č.945/1 v k.ú Staré
Město,
podle § 109 písm. b) stavebního zákona ve spojení s § 27 odst. 1) zákona č.500/2004 Sb., správní

... ... ?ád,„.ve znění pozdějších předpisů, je účastníkem řízení vlastník stavby, na níž má být provedena
změna, není-li stavebníkem, tj. spoluvlastníci domu ě.p.114 na pozemku parc.č 945/1 v k.ú. Staré
Město
MČ Praha 1 - Mgr. Petr Vaněk, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, Vodičkova 681/18,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební urad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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je nutno postupovat podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech).
Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle
§ 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby
stavebník předloží náležitosti dle jmenované vyhlášky, zejména:
seznam předkládaných dokladů včetně data jejich vyhotovení
- 2x/dokumentaci skutečného provedení stavby zpracovanou podle přílohy č.7 k vyhl. č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb (pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti
vydanému povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci), případně kopie ověřené
projektové dokumentace doplněná výkresy odchylek

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§156 stavebního
zákona)

- protokol o zkoušce těsnosti vnitřních rozvodů kanalizace
- protokol o tlakové zkoušce vodovodní instalace
- zápis o revizi elektrického zařízení
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění na povinnosti vyplývající ze stavebního zákona nebo jiných právních předpisů:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Při provádění stavby je stavebník povinen

umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit
jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit
provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
zajistit, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření

Při provádění stavby je zhotovitel stavby, u stavby prováděné svépomocí stavebník, povinen
vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona,
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi.
dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.
dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
zajišťovat čistotu na veřejném prostranství podle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hl.
m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
při nakládání se stavebním odpadem
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- platné doklady prokazující splnění podmínek požárně bezpečnostního řešení stavby, splnění
požadavků na prvky stavebních konstrukcí a uzávěrů

- doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně doklad o uložení nezpracované suti na
skládku

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání
stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, mj.:
Ověřená projektová dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě budou
stavebníkovi předány po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Stavební úřad se v provedeném stavebním řízení důsledně zabýval podklady pro vydání rozhodnutí,
v odůvodnění uvedl tyto podklady, dále také uvedl úvahy, kterými se jakožto správní orgán řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal
s námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřeními k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Stavební úřad
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu hlavního města
Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poplatek:
Správní poplatek podle, zakona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
stavebník a vlastník bytu č. 114/1:
MČ Praha 1 -Mgr. Petr Vaněk, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, Vodičkova ě.p. 681/18 110
00 Praha 1-Nové Město
kterého zastupuje: Ing Václav Hrabík,
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spoluvlastníci domu:
MČ Praha 1 -Mgr. Petr Vaněk, zástupce MČ Praha 1 ve stavebních řízeních, Vodičkova č.p. 681/18,110
00 Praha 1-Nové Město

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Legerova č.p. 1784/57,120 00 Praha 2-Nové Město
Hl. m. Praha, MHMP odbor památkové péče - OPP, IDDS: 48ia97h

sídlo: Jungmannova č.p. 35/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pracoviště pro Prahu 1, IDDS: zpqai2i

sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město _ .. ___
MČ Praha 1 -UMČ - Odbor péče o veřejný prostor, Oddělení životního prostředí, Vodičkova č.p. 6181/187"
110 00 Praha 1-Nové Město

na vědomí
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Na Perštýně č.p. 356/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

spisy
technik+ověř. dokumentace
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