
ALITOVEL OBJEDNÁVKA

Odběratel:
Město Litovel
nám. Přemysla Otakara 778
784 01 Litovel ČR
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel
č.účtu:
OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0065/2021/MH

Datum vystavení:
31.3.2021
Vystavil:
Elgner David
Telefon:

E-mail:

Dodavatel:
Jan Lakomý
Luká 122
78324 Luká
IČ: 73953903

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY
Dodací lhůta:
31.7.2021

CENA
MH - objednávka, Objednáváme u vás opravu propustku v Chudobíně dle cenové nabídky -
vytýčení inženýrských sítí, odstranění stávajícího čela propustku, osazení bet. roury DN 600

doplnění, zpětný zásyp SD zhutněný, vyčištění příkopu - protilehlá strana
propustku, zajištění staveniště - oplocení, trubkové zábradlí výšky 1,1 m včetně montáže,
hutněný podsyp z ŠD 0/32 v tl. 10 cm, podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C16/20,
bednění systémové stěn a říms, zdi opěrné ze ŽB do C30/37, výztuž KARI 100x100/8 mm,
zapravení povrchu po betonáži, terénní úpravy

včetně materiálu -
193007,10 CZK

Celkem s DPH 193007,10 CZKsfeš. uTOm.
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VObjednávku vystavil: Elgner David

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a
zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který
není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu e-podatelna@mestolitovel.cz nebo do dat. schránky (id:4rub4s3)

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení.
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Stavební rozpočet
oprava propustku ChudobínNázev stavby: Doba výstavby: 04/2021 Objednatel: Město Litovel

Druh stavby a účel: propustek Začátek výstavby: Projektant:

Jan Lakomý, IČO: 73953903
DIČ: CZ 8102265314

Jan Lakomý
Luká 122
Slavětín 783 24

Lokalita: Chudobín Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 25.03.2021 Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)Jednot.

cena (Kč) Montáž Dodávka | Celkem | CelkemObjekt Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.

Ostatní materiál

S01-001

29 400,00 135 500,00 159 510,00
1 odstraněni stávajícího čela propustku včetně uložení na skládku

osazení roury bet. DN600 Včetně mat. - doplnění
zpětný zásyp ŠD zhutněná včetně mat.
vyčištění příkopu protilehlá strana propustku
zajištění staveniště - olpocení
trubkové zábradlí v. 1,1m dodání vč. Montáže
hutněný podsyp Z ŠD 0/32 tl. 10cm
podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C16/20
bednění systémové stěn a říms (pron.vč. Dopravy, mon. Dem.)
zdi opěrné ze železobetonu do C30/37
výztuž z KARI sítí 8,100*100

zapravení povrchu čela kolem potrubí DN600 po betonáži______

soub 1,00 16 160,00
4 100,00
6 400,00
1 450,00
1 290,00
6 500,00

195,00
4 850,00

57 000,00
12 900,00
33 500,00

2 800,00

16 160,00
4 100,00
6 400,00
1 450,00
1 290,00

0,00 16160,00 0,00 0,00
2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00m
3 soub

soub
soub

1,00 0,00 6 400,00
1 450,00

0,00 0,00
4 1,00 0,00 0,00 0,00
5 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 2,50 0,00 16 250,00

585,00
12 125,00
57 000,00
38 700,00

8 040,00
2 800,00

16 250,00
585,00

12 125,00
57 000,00
38 700,00
8 040,00
2 800,00

0,00 0,00m
7 m2 3,00 0,00 0,00 0,00
8 m3 0,002,50 0,00 0,00
9 kpl 1,00 0,00 0,00 0,00
10 m3 3,00 0,00 0,00 0,00
11 0,24 0,00 0,00 0,00t
12 kpl 1,00 0,00 0,00

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

159 510,00 Kč
33 497,10 Kč

193 007,10 Kč



Jan Lakomý
přípravné práce pro stavby
Luká122
783 24 Slavětín

IČO: DIČ:Bankovní spojení:
KB Litovel
č.ú.
tel:
email:

73953903 8102265314


