



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002635

Ze dne: 18. 3. 2021

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava svodidel na dálnici D1 ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov km:

160,271 P středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

159,423 P středové svodidlo JSAM2/H2 + OSAM/H2

158,951 L středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2 158,779

P středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

157,909 L středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

156,953 L středové středové svodidlo Varioguard

Jedná se o opravu svodidel po dopravních nehodách, viník neznámý.

**Místo dodání:** Dálnice D1 km 156,953 – 160,271

**Termín předání staveniště:** 8. 4. 2021

**Termín pro dokončení:** 23. 4. 2021

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 298 419,- / 361 087,-

**Další informace pro Dodavatele:** V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002635

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Příloha – Soupis prací

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDACTED] Datum: 2021. 04. 07 14:36:22 +02:00

## Soupis prací

### *D1 Oprava svodidel po DN km 148,070 - 160,200, viník neznámý*

Popis	Staničení	Upřesnění	Cena bez DPH
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	160,271 P	Svodidlo středové	110 420,00
svodidlo JSAM2/H2 + OSAM/H2	159,423 P	Svodidlo středové	51 657,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	158,951 L	Svodidlo středové	26 497,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	158,779 P	Svodidlo středové	50 385,00
svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	157,909 L	Svodidlo středové	44 963,00
středové svodidlo Varioguard	156,953 L	Svodidlo středové	14 497,00

**Celkem bez DPH**

**298 419,00**

**DPH**

**62 667,99**

**Celkem vč. DPH**

**361 086,99**

## Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2</b>					
<b>D1 160,271 km střed viník neznámý J48.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	11,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	96,000		
4	Výkon dílny	hod	10,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	96,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	96,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	32,000		
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
14	Samostatná výměna sloupku	ks			
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	20,000		
18	Svodnice AM	ks	9,000		
19	Spodní pásnice AM	ks	3,000		
20	Distanční díl AM OB	ks	11,000		
21	Distanční díl JM1	ks	12,000		
22	Distanční díl JM2	ks	12,000		
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	14,000		
	sloupek C 140 rovnání	ks	12,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	9,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
32	Strojní zemní práce	hod			
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	2,000		
34	Směrový sloupek	ks			
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
36	Práce dělníka	hod			
	2x uzavírka obou LJP ve směru na Brno a na Prahu				
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000		

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Celková cena bez DPH	110 420,00
----------------------	------------

38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	128,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	128,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	96,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	96,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	10,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	10,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	10,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	10,000		

Datum: 3.3.2021 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal JSAM2/H2 + OSAM/H2 před mostem</b>					
<b>D1 159,400 km P střed viník neznámý J49.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	5,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	4,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	16,000		
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
14	Samostatná výměna sloupku	ks			
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	8,000		
18	Svodnice AM	ks	4,000		

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Distanční díl AM OB	ks			
21	Distanční díl JM1	ks	3,000		
22	Distanční díl JM2	ks	3,000		
23	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	ks	6,000		
	distanční díl V	ks	7,000		
	Distanční díl VI	ks	7,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
32	Strojní zemní práce	hod			
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
34	Směrový sloupek	ks			
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
36	Práce dělníka	hod			
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	58,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	58,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4,000		

## Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Datum: 3.3.2021 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [REDACTED] jednatel

Celková cena bez DPH

51 657,00

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2</b>					
<b>D1 158,950 L střed viník neznámý J50.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Výkon technika	hod	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000	[REDACTED]	[REDACTED]
4	Výkon dílny	hod	4,000	[REDACTED]	[REDACTED]
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000	[REDACTED]	[REDACTED]
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000	[REDACTED]	[REDACTED]
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km		[REDACTED]	[REDACTED]
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m		[REDACTED]	[REDACTED]
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m	8,000	[REDACTED]	[REDACTED]
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m		[REDACTED]	[REDACTED]
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
14	Samostatná výměna sloupku	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	28,000	[REDACTED]	[REDACTED]
18	Svodnice AM	ks	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
19	Spodní pásnice AM	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
20	Distanční díl AM OB	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
21	Distanční díl JM1	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
22	Distanční díl JM2	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
27	Přechodka SP3 8,5%	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	2,000	[REDACTED]	[REDACTED]
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		[REDACTED]	[REDACTED]
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		[REDACTED]	[REDACTED]
32	Strojní zemní práce	hod		[REDACTED]	[REDACTED]
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]
34	Směrový sloupek	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks		[REDACTED]	[REDACTED]
36	Práce dělníka	hod		[REDACTED]	[REDACTED]

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Celková cena bez DPH	26 497,00
----------------------	-----------

37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	4,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	4,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	4,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	4,000		

Datum: 3.3.2021 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2</b>					
<b>D1 158,750 P střed viník neznámý J52.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	6,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	5,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	20,000		
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
14	Samostatná výměna sloupku	ks			
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	8,000		
18	Svodnice AM	ks	5,000		
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Distanční díl AM OB	ks	8,000		
21	Distanční díl JM1	ks			
22	Distanční díl JM2	ks			
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			
	sloupek C 140 rovnání	ks	14,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
32	Strojní zemní práce	hod			
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
34	Směrový sloupek	ks			
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
36	Práce dělníka	hod			
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000		

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Datum: 3.3.2021 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [REDACTED] jednatel

Celková cena bez DPH	50 385,00
----------------------	-----------

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2</b>					
<b>D1 157,900 L střed viník neznámý J53.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	6,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	5,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	16,000		
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks			
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks			
14	Samostatná výměna sloupku	ks			
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12,000		
18	Svodnice AM	ks	4,000		
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Distanční díl AM OB	ks	7,000		
21	Distanční díl JM1	ks			
22	Distanční díl JM2	ks			
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			
	sloupek C 140 rovnání	ks	14,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			

Celková cena bez DPH	44 963,00
----------------------	-----------

31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl				
32	Strojní zemní práce	hod				
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000			
34	Směrový sloupek	ks				
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks				
36	Práce dělníka	hod				
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000			
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl				
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000			
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000			
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000			
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000			
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000			
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000			
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000			
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000			

Datum: 3.3.2021 zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
<b>Typ svodidla: Varioguard 156,950 střed viník neznámý J54.21</b>					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	3,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	2,000		
4	Výkon dílny	hod	2,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Demontáž a montáž svodidla (pouze práce)	ks			
9	Výměna sloupku svodidla	ks			
10	Výměna madla svodidla	ks			
11	Výměna kotevního prvku svodidla	ks			
12	Rektifikace svodidla	ks	23,000		
13	Svodidlo běžný díl	ks			
14	Svodidlo koncový (náběhový) díl	ks			
15	Svodidlo spodní díl - základna 4 m	ks			
16	Kotevní díl MÚF	ks			
17	Otevírací díl s kolečky	ks			
18	Sloupek svodidla Sigma	ks			
19	Madlo	ks			
20	Přechodka na oboustranné ocelové svodidlo komplet (2 svodnice)	ks			
21	Spojovací materiál na jeden díl svodidla	kpl			
22	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem	ks			
23	Směrový sloupek	ks			
24	Odrážky na svodidlo	ks			
25	Strojní zemní práce	hod			
26	Práce dělníka 2x uzavření oboustranné LJP směr Praha a směr Brno	hod			
27	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
28	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			

Celková cena bez DPH	14 497,00
DPH 21%	

29	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	68,000			
30	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	68,000			
31	Doprava a likvidace značení návěst	km	68,000			
32	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000			
33	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	2,000			
34	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	2,000			
35	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	2,000			
36	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	2,000			

Datum: 4.3.2021 zhotovitel:

VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 07. 04. 2021 06:47:47 +02:00