
AKCE

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část Výkon IČ k SP 

vč. majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

1,570% 0,350% 1,090%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 300

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné
1

zakázky

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 89,22% 100,36% 91,78% 100,00% 91,86%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 
"Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu 
prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je  součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do 
příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce £ . 4 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok

Diaitálně oodeosal

Datum: 2021.03.30 
13:03:23 +02'00'



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  h o d
H o d in o v á  s a z b a  K č /h o d . C e n a  K č

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 12
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 16
3. Seznam vstupních podkladů 16
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 12
2. Celkový popis stavby 24
3. Připojení na technickou infrastrukturu 8
4. Dopravní řešení 32
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 12
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 12
7. Ochrana obyvatelstva 12
8. Zásady organizace výstavby 32
9. Celkové vodohospodářské řešení 12
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 32
2. Katastrální situační výkres 32
3. Koordinační situační výkres 72
4. Speciální situační výkres neoceňuje se
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva neoceňuje se
1.2 Výkresy neoceňuje se
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 240
2.2 Výkresy 1420
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 0
3.1 Technická zpráva neoceňuje se
3.2 Hydrotechnické výpočty neoceňuje se
3.3 Statické výpočty neoceňuje se
3.4 Výkresy neoceňuje se
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 0
4.1 Technická zpráva neoceňuje se
4.2 Výkresy neoceňuje se
5. Objekty podzemních staveb 1
5.1 Technická zpráva neoceňuje se
5.2 Výkresy neoceňuje se
5.3 Statická část neoceňuje se
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1
6.1 Technická zpráva neoceňuje se

6.2 Výkresy neoceňuje se

7. Objekty drah neoceňuje se
8. Objekty pozemních staveb neoceňuje se
9. Ostatní stavební objekty neoceňuje se
10. Požárně bezpečnostní řešení neoceňuje se
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 1
2.1 Technická zpráva neoceňuje se
2.2 Výkresy neoceňuje se
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 24
2. Doklad podle jiného právního předpisu 24
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 32



4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

100

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy 200
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 24
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství 24
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy 24
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neoceňuje se
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 32
7. Podrobný pedologický průzkum neoceňuje se
8. Hluková studie nebo její aktualizace neoceňuje se
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neoceňuje se
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neoceňuje se
11. Rešerše geotechnického průzkumu neoceňuje se
12. Hydrogeologický posudek neoceňuje se
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neoceňuje se
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neoceňuje se

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neoceňuje se

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele neoceňuje se
Odhad stavebních nákladů

neoceňuje se
Plán BOZP 24
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

V Ostravě dne 30.3.2021

předseda představenstva



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

S PE C IFIK AC E IN ŽEN ÝRSK É Č IN NO STI -  část A

Zadavatelem  
předpokládaný  

počet hod

Hodinová 
sazba 

K č / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neoceňuje se X

P rojednání s dotčeným i subjekty, m ajetkovým i správci a dotčeným i 
orgány s tátn í správy. Form ulace a podání žádostí s c ílem  vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjim ek potřebných k vydání stavebních povolení, a to  
v souladu s platným i právním i předpisv a zákonv. zejm éna

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění 32
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

neoceňuje se X

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění 32

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa neoceňuje se X

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 16
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků 16

—
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 

znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les

32

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění neoceňuje se X

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okraje lesa

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

neoceňuje se X

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu neoceňuje se X

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF neoceňuje se X



-zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

32

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana 16

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o těch. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany 16

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

neoceňuje se X

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení 32

Č ÁST A -C E L K E M

S PE C IFIK AC E IN ŽEN ÝRSK É Č IN NO STI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

neoceňuje se X

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 24
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neoceňuje se X
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

neoceňuje se X

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

neoceňuje se X

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neoceňuje se X
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

neoceňuje se X

A ) kupn í sm louvy na pozem ky, po ros ty  a budovy v trvalém  záboru neoceňuje se X
B) sm ěnné sm louvy, sm louvy o převodu p řís lušnosti hospodaření, sm louvy  
o výpůjčce, sm louvy ná jem ní aj.

neoceňuje se X

C ) kupn í sm louvy na po rosty  v dočasném  záboru a pod  VB neoceňuje se X
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

neoceňuje se X

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neoceňuje se X

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN

neoceňuje se X

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

neoceňuje se X

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neoceňuje se X
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neoceňuje se X
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

neoceňuje se X

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
neoceňuje se X

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

neoceňuje se X

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva

neoceňuje se X

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

neoceňuje se X

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neoceňuje se X
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

neoceňuje se X

Č ÁST B CELKEM

S PE C IFIK AC E IN ŽEN ÝRSK É Č IN NO STI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

180



Č ÁST C CELKEM

S PE C IFIK AC E IN ŽEN ÝRSK É Č IN NO STI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

60

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy 60

Č ÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

V Ostravě dne 30.3.2021

předseda představenstva



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

PD D2 Oprava mostů D2-012, D2-030..1, D2-033
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Pozn. Pro zpracovatele: Je-li k 
dispozici skutečný seznam SO z 

předchozího projektového 
stupně, bude tento doplněn níže a 

to včetně SN bez DPH

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A . S o u h r n n é  ř e š e n í  s t a v b y

0. Průvodní zpráva 100

1. Přehledná situace 40

2. Koordinační situace 40

3. Geodetické podklady (geodet koord.výkres) Neobsazeno

4. Bilance zemních prací Neobsazeno

5. Zásady organizace výstavby 80

6. Celkové vodohospodářské řešení Neobsazeno

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B . S t a v e b n í  č á s t

SO řady Oxx 2 900 Příprava staveniště Neobsazeno

SO řady 1xx 27 900 Pozemní komunikace Neobsazeno

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi 1120

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty Neobsazeno

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty Neobsazeno

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení Neobsazeno

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) Neobsazeno

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území Neobsazeno

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště Neobsazeno
D . D o k la d y N e o b s a z e n o

E . S o u p is  p r a c í  ( v č e t n ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) 2 6 0

F . K o n t r o ln í  r o z p o č e t 8 0

G .  S o u v is íc í  d o k u m e n t a c e N e o b s a z e n o

H . Z T K P N e o b s a z e n o

R e š e r š e  g e o t e c h n ic k é h o  p r ů z k u m u N e o b s a z e n o

R e p r o g r a f ie  v  p o č t u  d le  V O P X

Celkem VD-ZDS bez DPH
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Ostravě dne 30.3.2021

předseda představenstva



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Cena AD celkem bez DPH

Počet hod.

300

Kč/hod *) Cena celkem

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

32

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

36

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

24

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 24
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

24

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

160

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne 30.3.2021

Digitálně podepsal:

Datum: 31.03.2021 15:00:44 +02:00

předseda představenstva
osoby oprávněné podepisovat nabídku 
Podpis


