

Podklady pro vystavení objednávky

Objednávka č. : 21/633300084

**Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (RD E633-S-1493/2020)**

TO : Prostějov (3)

Termín dodání: 30.6.2021

Místo : TO Prostějov  
výuka Prostějov - NezamysliceTermín :  
Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>466 382,83</b>

**ZRN**

138	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	96,000		0,00
289	K	5908045020	Výměna podkladnice dvě vrtule pražce betonové	kus	39,000		0,00
295	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice		55,000		0,00
296	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	196,000		0,00
298	K	5908055010	Příplatek za výměnu deformovaného šroubu	kus	36,000		0,00
299	K	5908055020	Příplatek za výměnu deformované vrtule	kus	69,000		0,00
309	K	5908070330	Souvislé dotahování upevňovačel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "g"	km	2,450		0,00
317	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	110,000		0,00
695	K	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus	75,000		0,00
696	K	5914110150	Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer	kus	159,000		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	795,000		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	11,000		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	17,500		0,00
769	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
781	M	5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	11,000		0,00
					0,000		

**ZRN Celkem****0,00****VON**

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000		0,00

**VON Celkem****0,00**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1440012

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a9dc5873-73a7-4340-8887-68229f39190c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2021 07:06:00



17c56a5c-7b77-4b76-a96b-cd31d9b71810