
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.: 21/633300085

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2  (RD E633-S-1493/2020)

TO : TO Hranice na Moravě (3) Termín dodání: 30.6.2021

Místo : ŽST Město - v.č. 3ab - výměna přažců
TK 1 a 2 Hranice Město - Hustopeče

Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 689 937,50

ZRN - SO 01
7 K 5902005010 Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku hod 18,000 0,00
29 K 5905035010 Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené m3 23,200 0,00
81 K 5906010010 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený kus 15,000 0,00

84 K 5906010040 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m kus 25,000 0,00

85 K 5906010050 Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m kus 13,000 0,00

100 K 5906015120 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený kus 38,000 0,00

121 K 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 15,000 0,00
122 K 5906045020 Příplatek za překážku po obou stranách koleje m 15,000 0,00

130 K 5906055050 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových 
podložek kus 53,000 0,00

300 K 5908060020 Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule úl.pl. 23,000 0,00

314 K 5908085020 Ojedinělá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) kus 4 300,000 0,00

316 K 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 3,000 0,00
317 K 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 152,000 0,00
319 K 5909010120 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m kus 11,000 0,00
320 K 5909010130 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m kus 1,000 0,00
321 K 5909010410 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m kus 8,000 0,00
322 K 5909010420 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m kus 29,000 0,00
323 K 5909010430 Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m kus 31,000 0,00
695 K 5914110140 Oprava nástupiště z prefabrikátů desky kus 213,000 0,00
739 K 5999005060 Třídění ostatního materiálu t 9,656 0,00

756 K 9902200100 Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu do 10 km t 6,100 0,00

768 K 9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 6,100 0,00
878 M 5963134010 Náběhový klín ocelový kus 2,000 0,00
919 M 5964153005 Dlaždice betonová 30x30 kus 60,000 0,00

ZRN - SO 02

ZRN Celkem 0,00

VON - SO 03

1 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,000 0,00

14 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 41,500 0,00

16 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,000 0,00

17 K 031101031 Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační % 0,000 0,00

19 K 033121001 Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým 
rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 0,000 0,00

24 K 034111001 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích

Kč/h
od 161,000 0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1440015

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 641acfd5-4a31-41ef-b713-90b5a475d1ed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 07:14:00
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