

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-034/2021

**Stavba:** Němčice nad Hanou oprava potrubí + čištění odpadů

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-034/2021

**Stavba:** Němčice nad Hanou oprava potrubí + čištění odpadů

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300321	Němčice nad Hano...	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Němčice nad Hanou oprava potrubí + čištění odpadů

Objekt:

2-034/2021 Němčice nad Hanou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Němčice nad Hanou oprava potrubí + čištění odpadů

Objekt:

**2-034/2021 Němčice nad Hanou**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN5 - Finanční náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Němčice nad Hanou oprava potrubí + čištění odpadů

Objekt:

2-034/2021 Němčice nad Hanou

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
1	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000		0,00
2	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	8,500		0,00
3	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	3,400		0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
4	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	2,000		0,00
5	M	28614199	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	4,000		0,00
6	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	4,000		0,00
7	K	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	m	3,000		0,00
8	K	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	m	3,500		0,00
9	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000		0,00
10	K	722240103	Ventily plastové PPR přímé DN 32	kus	2,000		0,00
11	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	4,650		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
12	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	1,750		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
13	K	059002000	Index dle RS	soub	9 266,600		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1440179

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 52e715d1-27ef-443a-8129-6e6f8462c300

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2021 07:38:00



b018a491-b4ed-4613-8ad0-8e8e69f3bbd2