

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Objednavatel:

Č: 2021/00355

Objednavatel:

OR/21/71560

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

Golík VH, s. r. o.
Babice nad Svitavou 162
66401 Bílovice nad Svitavou
IČ: 02247267 DIČ: CZ02247267
Číslo účtu: 6954386036/5500

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 31.03.2021

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci realizace projektu IROP "Modernizace silnice II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí", reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012833 u Vás objednáme zpracování dokumentace pro stavební povolení na Protierozní opatření na řece Tiché Orlici v počtu 6-tí paré, 4 CD v PDF + DWG a přípravu podkladů a podporu investora při projednání s orgány státní správy a vlastníky inženýrských sítí, přípravu podkladů a podporu investora při projednání s účastníky stavebního řízení, přípravu a doplňování podkladů včetně žádostí k vydání stavebního povolení.</p> <p>Termín pro odevzdání: 31. 5. 2021</p> <p>Cena celkem bez DPH 58 800,00 Kč DPH 21 % 12 348,00 Kč Celková cena za plnění včetně DPH 71 148,00 Kč</p> <p>Upřesnění objednávky – viz příloha – cenová nabídka ze dne 31. 3. 2021</p>	71 148,00 Kč

Podepsáno dne: 7. 4. 2021

Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail:	

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.

DNE: 8. 4. 2021

**Modernizace sil. II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí, protierozní opatření na řece Orlici
Dokumentace pro stavební povolení
Cenová nabídka**

Nabízející

Golik VH, s. r. o.
Ing. Pavel Golík
Babice nad Svitavou 162
664 01 Bílovice nad Svitavou
IČ: 022 47 267
DIČ: CZ 022 47 267
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 69 54 38 6036 / 5500
Zapsán:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka č. 80 711

Hod sazba [Kč / hod], bez DPH	600			
Příloha	Hod	Subdodávky	Suma	Poznámka
Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	30		18 000 Kč	
Projednání s orgány státní správy a vlastníky IS				
Příprava podkladů pro kácení dřevin	15		9 000	
Příprava podkladů pro odnětí ze ZPF a PUPFL	8		4 800	
Podpora investora při projednávání s účastníky stavebního řízení, příprava a doplňování podkladů, vyplňování žádostí, vč. žádosti o stavební povolení	45		27 000	Tato položka bude fakturována podle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného investorem.
Součástí prací není vlastní projednávání s účastníky stavebního řízení, ani majetkoprávní projednání - tyto činnosti nejsme schopni zajistit.				
Suma bez DPH			58 800 Kč	
DPH 21%			12 348 Kč	
Celkem včetně DPH			71 148 Kč	

V Babicích nad Svitavou
31.03.2021

Ing. Pavel Golík