
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3/10/2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 175,199.72

144,793.16 30,406.5621.00%
0.00 0.0015.00%

118/2020

Město Přeštice - Úprava sportovních ploch při ZŠ J. Hlávky, Přeštice.

144,793.16

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 118/2020

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Město Přeštice - Úprava sportovních ploch při ZŠ J. Hlávky, Přeštice.

10.03.2021

 
 

175,199.72144,793.16ZL - 01 Optimalizace stavby

144,793.16 175,199.72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.03.2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144,793.16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144,793.16 21.00% 30,406.56

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 175,199.72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Město Přeštice - Úprava sportovních ploch při ZŠ J. Hlávky, Přeštice.

ZL - 01 - Optimalizace stavby
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 144,793.16

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    9-3 - Úpravy oplocení

    9-5 - Vybavení sportovišť

PSV - Práce a dodávky PSV

    783 - Dokončovací práce - nátěry

N00 - Nepojmenované práce

    N01 - Nepojmenovaný díl

ZL - 01 - Optimalizace stavby

Město Přeštice - Úprava sportovních ploch při ZŠ J. Hlávky, Přeštice.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.03.2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144,793.16

D HSV Práce a dodávky HSV
1 K R49 Základové patky pro sportovní vybavení - volejbal ks 2.000

P
Poznámka k položce:฀
Sloupky volejbal

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2 K 348262404
Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění 
ukončení plotové zdi krycí deskou lepenou 
mrazuvzdorným lepidlem hladkou přírodní (šedou)

m 13.000

D 5 Komunikace

3 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 12.000

4 M
DTN.0007420.U

RS
dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6cm m2 12.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 K R 9 45 Oprava, úprava a vyspravení stávajících basketb. košů ks -4.000

9 K R 97 D+M Zakrávací plachta na doksočiště ks 1.000

10 K R0128 Nátěr stávající opěrné zdi m2 10.000

11 K R96
D+M Basketbalová kconstrukce vysazení 1,65 vč. 
betonáže ks 2.000 1

D 9-3 Úpravy oplocení
12 M R 3 112.1 D+M polypropylenové sítě vč. lanka m2 288.000

VV (43*2) + (32*3,5)+ (36*2,5) 288.000
VV Součet 288.000

13 M R 3 12
Výroba chybějících částí oplocení do v.2m vč. nátěru - 
dle výkresu typické pole oplocení

m -30.070

14 M R 3 11
Úprava demontovaného oplocení do v.4m a doplnění 
nylonové sítě 45/45/2,3mm m -44.050

15 M R 3 13
Výroba chybějícího oplocení do v.4m vč. nátěru - dle 
výkresu typické pole oplocení

m -8.130

16 K R 100 D + M Vrátka ks 2.000

17 K R 3 23
D+M základových patek prům.400m, hl.800mm beton 
C12/15

ks -9.000

18 K R 99 D+M vrata do 5 m, výplň pletivo ks 1.000 2

D 9-5 Vybavení sportovišť
19 K 1 1 Fitness prvky ks -2.000 2

P

Poznámka k položce:฀
1) překážková dráha - kovový stojan a kvalitní lana s ocelovou výztuží - 
nosnost 250kg, zabetonování do země฀
2) kruhy - workoutové fittnes zařízení - skládá se ze dvou hrazd + dvou 
kruhů zavěšených na řetězu - lepené profily a zinkované trubky, kovové 
kotvy do betonového lože - pod prvek zatravňovací desky proti 
vyšlapání฀
3) prolézačka z akátu - ručkovadlo  - z akátového či dubového dřeva, 
zabetonování přímo do země - pod prvek např. písek tl. 30cm nebo 
pryžové zatravňovací desky฀
4) venkovní fittnes workoutová sestava Teens - kombinace lepeného 

dřeva, kovových tyčí a šikmé lezecí sítě - žebřiny, hrazdy, vodorovný 
ručkovací žebřík, bradla a šikmá lezecí síť - zabetonování do země 
pomocí 70cm pozinkovaných kotev - pod prvek např. písek tl. 30cm 
nebo pryžové zatravňovací desky฀
5) dvojitý stepper - pro dvě osoby, 847x1331x1500mm - zabetonování 

Město Přeštice - Úprava sportovních ploch při ZŠ J. Hlávky, Přeštice.

ZL - 01 - Optimalizace stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K R 95 04
D+M Basketbalový koš hybný/otočný - obroučka ve 
výšce +3,05m ks -2.000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry
21 K 783306805

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením - basket. košů m2 -9.000

22 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladující

m2 -9.000

D N00 Nepojmenované práce

D N01 Nepojmenovaný díl

23 K R 1
D+M oplocení sloupky 76/3 do výše 3,5 m vč 
dřevěného mantinelu do výšky 1 m - smrk ks 1.000

P

Poznámka k položce:฀
Ocelové sloupky oplocení průměr 76 mm tl. stěny 3 mm vč. nátěru 
délka do 4 m, ve dvou krajních rozích sloupek délky 6 m, vč. 2 ks 
integrovaných konstrukcí na basketbal, dřeveného mantinelu výšky do1 
m ze smrkových fošen, nátěru, polypropylenových sítí a pletiva v části 
ulice Rebcova

VV
"Za brankami sítě 3,5 m bez mantinelu + oplocení za fitness 
zónu z pletiva a sloupků výšky do 2 m" 1 1.000

24 K R 3
Basketbalová deska antivandal 180x105 Fe,Zn, rošt 
oko 30 x30 mm

ks 4.000

25 K R7 D+M basket. obručka pevná s řetízkovou síťkou Zn ks 4.000
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