

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-044/2021
Stavba: Nezamyslice - oprava topení, výměna ventilů, oprava WC

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2-044/2021

Stavba:

Nezamyslice - oprava topení, výměna ventilů, oprava WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-044/2021	Nezamyslice oprava topení, výměna ventilů, oprava WC	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2-044/2021 Nezamyslice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2-044/2021 Nezamyslice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
2-044/2021 Nezamyslice

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
1	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000		0,00
	VV		oprava topného systému				
	VV		4		4,000		
	VV		topná zkouška ,regulace				
	VV		4		4,000		
	VV		dopuštění topného systému ,odvzdušnění				
	VV		4		4,000		
	VV		oprava WC				
	VV		2		2,000		
	VV		odstranění ,zprovoznění vod. potrubí				
	VV		4		4,000		
	VV		výměna ventilů				
	VV		4		2,000		
	VV		Součet		22,000		
2	M	19761044	šroubení mosazné k ventilu FuM 3/4"	kus	4,000		0,00
3	M	PRG.916140025 CX	Kulový ventil PE 25x3/4" vni	kus	4,000		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		0,00		
D		VRN5	Finanční náklady		0,00		
4	K	059002000	Index dle RS	soub	11 222,240		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1440250

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea65f190-a824-46c7-bcd3-69f672127df3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 08:07:00



b5562121-d598-42bb-9f02-1320fd6812d2