

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N20-210  
Stavba: Sportovní areál Poruba – II. etapa / 1.část

KSO: 827  
Místo: Ostrava Poruba  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 222  
Datum: 25.2.2021  
CZ-CPA: 42.99

Zadavatel:  
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STASEKO PLUS s.r.o.

IČ: 25853473  
DIČ: CZ25853473

Projektant:  
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace

<b>Cena bez DPH</b>			<b>4 758 552,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>4 758 552,32</b>	<b>999 295,99</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>5 757 848,31</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N20-210

**Stavba:** Sportovní areál Poruba – II. etapa / 1.část

Místo: Ostrava Poruba

Datum: 25.02.2021

Zadavatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: STASEKO PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 758 552,32</b>	<b>5 757 848,31</b>
<b>SO 14.1</b>	<b>Přípojka tepla</b>	1 860 130,02	2 250 757,32
D.1.1.1	Instalační šachta_Architektonicko-stavební řešení	520 392,22	629 674,59
D.1.1.2	Trubní část_přípojky	1 339 737,80	1 621 082,74
<b>SO 14.2</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	1 598 915,17	1 934 687,36
<b>SO 14.4</b>	<b>Kanalizační přípojka splašková</b>	693 608,11	839 265,81
<b>SO 15.2</b>	<b>Kanalizace dešťová areálová</b>	290 715,21	351 765,40
<b>SO 17</b>	<b>Strukturovaná kabeláž</b>	11 275,00	13 642,75
<b>SO 18</b>	<b>Areálové rozvody NN</b>	242 908,81	293 919,66
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady stavby</b>	61 000,00	73 810,00