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Ramcova dohoda UP 35-6 Pec pod Snéikou -
tézba a priblizovani na OM na Gzemi KRNAP a jeho OP

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢ 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znénli tuto

.

1.2,

2.1

2.2.

2.3

2.4

Clanek 1.
Smluvni strany
Objednatel: Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem: Dobrovského 3, Vrchlabi 543 01
ICO: 00088455
DIC: CZ00088455

bankovni spojeni: H
zastoupena: r. Robinem Bohnischem, feditelem
ve vécech technickych:

(dale jen objednalel)

Zhotovitel: Ing. Robert Karkusz
se sidlem/bytem: Ganovska 238/44, 058 01 Ganovce
ICOM.&.: 32865732

DIC:
bankovni spojeni:
ve vécech technicky

(dale jen zhotovitel)
(dale jen smluvni strany)

Clanek 2.
Predmét ramcové dohody

Zhotovitel se zavazuje na svlij naklad a na své nebezpeli provadét tézbu a prfiblizovani
sortimentl za podminek stanovenych v této smlouvé a pokynech pro vyrobu specifikovanych
v pfiloze €& 1 a € 2, které jsou nedilnou soutasti této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele
vyzyvat k pinéni zakazky po ¢astech, tedy vzdy dle potfeb objednatele v dil¢ich terminech pinéni.
Mistem plnéni se rozumi uzemi pfislusné daného Uzemni pracovisté. V pfipadé akutni aktudlni
potfeby objednatele, pfedevsim z divodu vyskytu kalamitni situace nebo jinych nepfiznivych
nepfedpokladanych klimatickych nebo jinych nenadalych podminek, muiZe byt zmé&n&no misto
pinéni, pfitemz cena za diléi plnéni bude zadavana dle této ramcové dohody. Zhotovitel pfi
provadéni praci musi mit u sebe na pracovidti vZdy k dispozici original nebo kopii vyrobniho
dokladu pfi dilCi zakazce do 50m3 a zadavaci list pfi zakazce nad 50m3. Bude postacovat, pokud
bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické podobé.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezped&i zhotovovat dil¢i pinéni, které bude
specifikovaneé blize v konkrétni diléi smlouvé — objednavce, a to za podminek stanovenych v této
ramcove dohodé a dili smlouvé — objednavce.

Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotovenl diléiho pinéni v rozsahu, ktery
bude pfedmétem diléi zakazky. Pokud se bude jednat o dil¢i plnéni v objemu praci do 50m3
véetné, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani dil¢i zakazky
0 objemu vy38im nez 50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a soutasné
zadavaciho listu pro dany usek. Objednatel se zavazuje vzdy umoznit zhotoviteli pfistup na
dotéene pozemky za uCelem zhotoveni diléiho pinéni, dilo prosté véech vad a nedodélkl prevzit
a zaplatil. K pfevzeti dilciho pinéni dochazi na zakladé pfedavaciho protokolu, ktery musi byt
obéma stranami radné podepsan a na zakladé tohoto pfedani muze zhotovitel vystavit fakturu

Pfi zhotovovani dil¢ich pInéni je zhotovitel vazan dilci objednavkou, technickou specifikaci a
pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen prace provadeét fadné technikou, kterou uved| ve své
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predlozené nabidce. Soucasné je povinen zajistit techniku potfebnou pro zhotoveni dilgiho pinéni
tak, aby zajistil fadne pinéné dil¢i objednavky. Trva-li objednatel na provedeni dila podle ziejme
nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci i po zhotovitelové upozornéni, muze
zhotovitel pozadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné Soucasné muzZe zhotovitel
pferusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu preruseni praci se prodiuzuje lhita pro
dokonceni dila

Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani diléich plnéni dbat na minimalizaci §kod na dotéenych
pozemcich, zejména vzniku Skod na stavajicim porostu a pfistupovych cest. Pokud k poskozeni
porostu nebo cesty dojde, je povinen po3kozeni ihned oSetiit chemickymi pfipravky dodanymi
objednatelem a cestu uvést na své naklady do plvodniho stavu. Pokud dojde k poSkozeni
padniho povrchu eroznimi ryhami, je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do
puvodniho stavu. Zhotovitel je povinen pred pfedanim diléiho plnéni provést Uklid mista pro
skladkovani dfeva. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani diléiho pinéni pouzivat ekologické
odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych latek pfi jejich uniku. Porudeni téchto
povinnosti se povaZuje za podstatné poru$eni smlouvy.

Clanek 3.
Zadavani diléich vefejnych zakazek — dil&i plnéni

Jednotliva dil¢i pln&ni budou zadavany na zakladé aktuainich potieb objednatele po dobu
platnosti této dohody formou pisemné vyzvy k podani nabidky na plnéni zaslané zhotoviteli.
Objednatel neni povinen zadat zhotoviteli jakykoliv konkrétni objem dilcich vefejnych zakazek -
pinéni.

Dodavatel obratem nejpozdéji do 3 dnli ode dne doruéenl elektronicky potvrdi, zda bude plnit
danou objednavku. Pokud v této Ihité nepotvrdi objednavku, ma se za to, ze s danym pinénim
nesouhlasi. Objednatel vtomtc pfipadé, je opréavnén poptat provedeni sluzeb jinym
zhotovitelemn.

Diléi terminy @ mnoZstvi budou stanoveny vidy v objednavce. V pfipadé, Zze bude nutné navysit
objem
Na platnost a ucinnost dil€ich objednavek fadné uzavienych v dobé trvani této Ramcové
dohody neméa ukonéeni Ramcové dohody jakykoli vliv. Pokud dojde k pinéni po uplynuti doby
platnosti této ramcove dohody, vztahuji se na pfedmét pinéni tohoto dilciho pinéni smluvni
ujednani uvedené v této ramcové dohodé a jejich pfipadnych dodatcich.

Pokud dojde ke zméné okolnosti dle § 1765 obéanského zakoniku, zavazuji se smluvni strany
jednat o podminkach smiouvy.

V pfipadé, Ze nebude mozneé prace provést fadné a véas z duvodu vy3si moci (nepfiznivé
klimatické podminky apod.) nebo prekazkam na strané objednatele mohou smluvni strany
sjednat posun dil€iho terminu pinéni, a to formou dodatku k dilci objednavce.

V pfipadé, Ze budu zjisténa potfeba provedeni daldich praci, které nebyly uvedeny v dilci
objednévce a nejedna se o podstatnou zménu dle § 222 zakona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek v platném znéni, uzavie se dodatek k diléi objednavce na tyto dodatetne
prace (maximainé do vy3e 30% hodnoty diléi objednavky v K¢ bez DPH)

Clanek 4.
Cena a platebni podminky
Maximalni hodnota pinéni této ramcové dohody €ini 227.500,-K¢ bez DPH.

Podrobna kalkulace je uvedena v technické specifikaci, ktera tvofi pfilohu & 1. Ukony nebo
¢innosti neuvedené v pfiloze .1 budou ocenény dle norem pro t&Zebni &innosti Spravy KRNAP,

Zhotovitell bude na zakladé uzaviené dil¢i smlouvy - objednavky hrazena cena za skutecné
poskytnuté pinéni — provedené ¢innosti vzajemné odsouhlasenéhc objednatelem a zhotovitelem
na zadavacim (vyrobnim) dokladu Kopie dokladu bude pfilohou faktury zhotovitele
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4.4 Faktury budou mit tyto nalezitost: oznaceni faktury a jeji gislo, bank. spojeni, &islo Uétu, nazev a
sidlo zhotovitele, oznaceni zhotoveneho dila /Eislo porostu/objem dila (m?®) a fakturovanou
Castku

4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdrzeni objednatelem
Objednatel muze faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud obsahuji nespravné nebo nelping
nalezitosti &i udaje. Fakturace je moZna elektronicky

4.6 Uvedena cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitel(s spojene s provadénim ¢innosti dle Ramcove
dohody, resp. dil¢ich plnéni (v&etné dopravy na pracovisté a zpét a véetné zajisténi véech
prostfedkl a pomicek nezbytnych k proveden téchto pracl)

Clanek 5.
Smluvni pokuty

Clanek 6.
Doba platnosti ramcové dohody

6.1 Doba uginnosti této ramcové dohody zatind dnem podpisu této dohody a kon&i dosazenim
maximalni celkové pfedpokladané hodnoty pinéni pokud nedojde ke zméné v souladu s § 222
zakona, nebo nejpozdéji do 31.12.2021.

6.2 Tato ramcova dohoda muzZe byt ukonéena:

a) uplynutim Ihity, na kterou byla dohoda uzaviena;
b) dosazenim maximalni pfedpokladané hodnoty pinéni;
c) pisemnou dohodou obou stran;

d) okamzitym odstoupenim od dohody v pfipadech, kdy néktera ze smluvnich stran porusi
nékterou povinnost uvedenou v této dohodé, pfipadné obecné zavazné pravni predpisy.
Odstoupit od dohody je opravnéna ta smluvni strana, kierd svou povinnost neporusila;

odstoupeni od dohody musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smiuvni strané.

6.3 Objednatel i zhotovitel je opravnén ukondit tuto dohodu | pisemnou vypovédi bez udani duvodu
ve dvoumeésicni vypoveédni Ihité, pficemz tato pocina bézet prvnim dnem meésice nasledujiciho
po doruCeni vypovédi zhotoviteli V pfipadé vypovédi budou zhotovitelem dokonéeny véechny
dil¢i pinéni, které budou zapocaty v dobé vypoveédi, byt by dokonéeni pfedmeétu plnéni bylo po
skonceni vypovédni Ihty

6.4 Objednatel je opravnén odstoupit od Ramcové dohody zejména v pfipadé

nedodrzeni povinnosti zhotovitele stanovenych Ramcovou dohodou nebo diléi smiouvou -
objednavkou;
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provadeéni jiného druhu, rozsahu nebo mnoZstvi t&Zebnich ¢innosti, nez bylo sjednano
v konkrétni diléi smiouvé - objednavce;
hrubého nebo opakovaného porusovani zasad bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci a
pece o Zivotni prostredi;

- opakovaného (alespon 3x) poruseni povinnosti die této Ramcové dohody,
neprovedeni praci v rozsahu die objednavky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedeni
téchto praci z davodu odvraceni hroziciho nebezpedi a vzniku $kod; nebo
preruseni praci zhotovitelem bez opravnéného divodu, které trva déle nez 7 (sedm) dnu,
nedohodnou-li se objednatel s prisluénym zhotovitelem v konkrétnim pripadé jinak.

6.5 Tuto dohodu mize objednatel vypovédét v nasledujicich pfipadech:

6.6

6.7

6.8

i 1

T2,

7.3.

74.

7.5.

7.6.

- nelze pokracovat v pinéni dohody, aniz by byla poru$ena pravidia uvedena v §222 zakona o
zadavani vefejnych zakazek v platném znéni,

- je zjisténo, Ze dohoda neméla byt uzaviena z divodu, Ze zhotovitel mél byt vyloucen z uéasti
zadavaciho fizenl,

- je zjisténo, Ze dohoda neméla byt uzaviena z duvodu, Zze zhotovitel pfedlozil udaje nebo
dokumenty, které neodpovidaly skuteénosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér dodavatele
sluzeb ve vefejné zakazce, nebo

- je zZjisténo, ze zhotovitel neplini své zavazky viéi svym poddodavatelim fadné a véas.
Vypovédni doba &ini 30 dnd ode dne doruceni vypovédi druhé smluvni strané. Za den doruceni
se povazuje den ulozeni vypovédi u postovniho dorucovatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od diléi smiouvy - objednavky v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni se zahajenim praci vterminu stanoveném diléi smlouvou - objednavkou, 2 to
minimainé o 3 (i) pracovni dny od stanoveného terminu zahajeni

Objednatel je opravnén odstoupit od diléi smlouvy - objednavky rovnéZ v pfipadé prodleni
zhotovitele s fadnym provedenim praci delSiho 20 dni po terminu stanoveném v objednavce.

Smluvni strany nebudou povinny vracet si plnéni, které sivzajemné poskytly na zakladeé iz
fadné spinénych diléich smiuv - objednavek.

Clanek 7.
Ostatni ujednani

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vdech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejmena BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho predani objednateli. Zhotovitel odpovida
za skody vzniklé tfetim osobam v dusledku porudeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi
pinéni dila dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho
hospodafeni Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP.
Zhotovitel se zavazuje pii plnéni dila dodrzovat veskeré bezpeénostni pfedpisy, tak aby
neohrozil majetek nebo zdravi tfetich osob anebo bezpecnost provozu na komunikacich (pad

kamenu atd.). .). Zhotovitel je dale povinen hlasit vaZné pracovni urazy a zplusob jejich néprav

iovéi‘enemu zamestnanci Sirévi KRNAP. Timto zaméstnancem je H
Objednatel je opravnén kontrolovat zhotovovani dila do doby jeho piedani a pievzeti. Zjisti-li,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozperu se svymi povinnostmi, je opravnén zadat po zhotoviteli
provadéni dila fadnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu

poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Tato dohoda muze byt ménéna a dopliovana pouze pisemnymi a oéislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci smluvnich stran

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnény provést dilo dle na zakladé zivnostenského listu, ktery byl
predloZen k nabidce na pinéni vefejné zakazky

V ostatnim se fidi prava a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského
zakoniku.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefenénim své identifikace a dalsich parametrd Smlouvy
o dilo, véetné vyplacené ceny.
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Tato dohoda se uzavira eleklronicky a soucasné pisemné ve dvou vyhotovenich

Tato dohoda nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem
2vefejnéni v registru smiuv,

Zhotovitel prohladuje, Ze byl objednatelem seznémen se zakazem pinéni dila v dobé statnich
svatku a nedéli a po 17:00 hod v pracovni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak
Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi pinéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovene mu
zakonem €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni

Priloha &. 1 - technicka specifikace
Priloha &. 2 - pokyny
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