
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

HD210435
 žst. Blansko - Oprava vstupu do podchodu (BOZP) (zadání)

309 914,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
309 914,07 65 081,9521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 374 996,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210435

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 374 996,02

 žst. Blansko - Oprava vstupu do podchodu (BOZP) (zadání)

19. 3. 2021

 
Havlíčková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

374 996,02309 914,072021-045 žst. Blansko -...

309 914,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
 Správa želežnic  státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
Sežev facility DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Havlíčková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 914,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 914,07 21,00% 65 081,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 996,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

 žst. Blansko - Oprava vstupu do podchodu (BOZP) (zadání)

2021-045 - žst. Blansko -...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 914,07

HSV - Práce a dodávky HSV 28 224,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 471,94

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 817,22

    997 - Přesun sutě 4 935,01

PSV - Práce a dodávky PSV 281 689,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 624,40

    764 - Konstrukce klempířské 1 304,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 73 340,81

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 203 420,33

 žst. Blansko - Oprava vstupu do podchodu (BOZP) (zadání)

2021-045 - žst. Blansko -...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19. 3. 2021

Zadavatel:  Správa želežnic  státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: Sežev facility Zpracovatel: Havlíčková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 309 914,07

D HSV Práce a dodávky HSV 28 224,17

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 471,94

1 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 6,786 74,69 506,85

VV "sokl z pol.č. 97803-6371"      10,44*0,65 6,786
VV Součet 6,786

2 K 622331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 6,786 383,50 2 602,43

VV "sokl z pol.č. 97803-6371"      10,44*0,65 6,786
VV Součet 6,786

3 K 622331191
Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 6,786 96,05 651,80

4 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 10,440 68,09 710,86
VV "sokl z pol.č. 97803-6371"      10,44 10,440
VV Součet 10,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 817,22

5 K 946112112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 2,000 2 419,00 4 838,00

VV "zasklení  stěn + nátěr konstrukce podchodu"   2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 946112212
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

kus 6,000 389,40 2 336,40

VV "zasklení stříšek vstupu"   2*3 6,000
VV Součet 6,000

7 K 946112812
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 2,000 1 250,80 2 501,60

VV "zasklení  stěn + nátěr konstrukce podchodu"    2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 27,240 75,52 2 057,16

VV "vnitřní prostor schodiště podchodu"  (2,7+10+10)*1,2 27,240
VV Součet 27,240

9 K 952901131 Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 36,210 118,00 4 272,78

VV
"úklid po provedení nového zasklení přístřešků a nátěru 
zámečnických a klempířských konstrukcí "    10,2*3,55

36,210

VV Součet 36,210

10 K 978036371
Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
v rozsahu do 65 %

m2 10,440 92,28 963,40

VV "sokl"    (0,2+0,25)*23,2 10,440
VV Součet 10,440

11 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči m2 10,440 177,00 1 847,88

D 997 Přesun sutě 4 935,01

12 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 1,285 889,72 1 143,29

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,296 1 416,00 419,14

VV 1,285-0,989 0,296
VV Součet 0,296

14 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,989 1 746,40 1 727,19

15 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,285 710,36 912,81

16 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 24,415 19,82 483,91

VV 1,285*19 24,415
VV Součet 24,415

17 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1,285 193,52 248,67

 žst. Blansko - Oprava vstupu do podchodu (BOZP) (zadání)

2021-045 - žst. Blansko -...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 281 689,90

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 624,40

18 K 711191102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na zdivu, 1 vrstva

m2 4,640 151,04 700,83

VV 0,2*23,2 4,640
VV Součet 4,640

19 K 711192102
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 1 vrstva

m2 5,800 204,14 1 184,01

VV "opravovaný sokl"  0,25*23,2 5,800
VV Součet 5,800

20 M 58581002
stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve 

styku se zeminou
kg 13,050 125,08 1 632,29

VV (4,64+5,8)*1,25 13,050
VV Součet 13,050

21 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

% 29,806 3,60 107,27

D 764 Konstrukce klempířské 1 304,36
22 K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použití m 2,500 159,30 398,25

23 K 764508131 Montáž kruhového svodu m 2,500 153,40 383,50

24 K 76450-R1 Čištění žlabu nástřešního m 3,500 97,23 340,31

25 K 76450-R2 Čištění svodu kruhového m 2,500 72,92 182,30

D 783 Dokončovací práce - nátěry 73 340,81
26 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 33,301 59,24 1 972,75

VV "nosné sloupy podchodu 100x100 mm"     0,1*4*2,35*15 14,100

VV
"ztužující pásovina 50x5 mm"                         
(0,05+0,05+0,005+0,005)*2,35*29

7,497

VV
"ztužující pásovina 50x5 mm"                         
(0,05+0,05+0,005+0,005)*1,52*70

11,704

VV Součet 33,301

27 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 33,301 72,33 2 408,66

28 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 33,301 5,23 174,16

29 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 33,303 134,52 4 479,92

30 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 66,606 127,44 8 488,27

VV 33,303*2 66,606
VV Součet 66,606

31 K 783401303
Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 95,539 94,99 9 075,25

VV "Atiková stěna - vnější strana"   26,8*0,9*1,15 27,738
VV "atiková stěna - strana ze střechy"   26,8*0,75*1,15 23,115
VV "střecha"   10,2*3,55*1,15 41,642
VV "vrch atiky"   26,8*0,08 2,144
VV "Svod"           0,9  0,900
VV Součet 95,539

32 K 783401313
Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem před provedením nátěru

m2 95,539 72,45 6 921,80

33 K 783401401
Ometení klempířských konstrukcí před provedením 
nátěru

m2 95,539 13,22 1 263,03

34 K 783414201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
klempířských konstrukcí

m2 95,539 119,18 11 386,34

35 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 191,078 119,18 22 772,68

VV 95,539*2 191,078
VV Součet 191,078

36 K 783933171 Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah m2 10,440 172,28 1 798,60

VV (0,2+0,25)*23,2 10,440
VV Součet 10,440

37 K 783937161
Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy

m2 10,440 248,98 2 599,35

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 203 420,33

38 K 78711R01
Zasklívání stěn a příček PC profilem plným s UV 
ochranou s krycí lištou tl 8 mm

m2 48,622 2 425,24 117 920,02

VV
"R položka podle pol. 78711-7337 s úpravou ceny 
polykarbonátové desky podle položky č. 39"

VV 2,3*1,52*12 + 2,3*1,45*2 48,622
VV Součet 48,622

39 M
ZNT.0001256.UR

S

deska polykarbonátová MAKROLON plná s UV 

ochranou 8 mm čirá m2 36,467 1 987,26 72 469,41

VV
"deska pro nákup 2,05 x 3,05 m a z ní se vyřešepožadovaná 
deska 2,3x1,52 m resp. 2,3x1,45m"

VV
"ztratné 75%, které není v položce zasklívání -  zde jen 5%"  
48,622*0,75

36,467

VV Součet 36,467
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 78770-R01
Demontáž výplní polykarbonátovou deskou stěn s 
ocelovou nosnou konstrukcí

m2 48,622 200,54 9 750,66

VV 2,3*1,52*12 + 2,3*1,45*2 48,622
VV Součet 48,622

41 K 998787201
Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 
6 m

% 1 664,592 1,97 3 280,24
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1441257

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7cd0b9b-620f-4630-8b43-cc70ed055b29

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 11:27:02
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