

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z výhybek, kolejí a nástupišť

-mazání výhybek

-pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Hostašovice

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	30,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	16,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**67 710,50**

## Žst. Mořkov hl.tr.

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	5,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	10,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	10,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	2,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**23 758,23**

## Žst. Veřovice

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	15,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	40,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	40,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	40,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	20,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**91 380,53**

## Žst. Frenštát pod Radhoštěm

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
---	---	------------	---	-----	--------

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	30,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**50 688,58**

### **Žst. Kunčice pod Ondřejníkem**

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	6,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**47 333,35**

## Žst. Frýdlant nad Ostravicí

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	20,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	32,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**57 544,25**

## Žst. Ostravice

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	5,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	3,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	3,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**43 310,25**

## Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	5,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**31 384,67**

## Žst. Kopřivnice n.n.

9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	24,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**29 350,59**

## Žst. Kopřivnice os.n.

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000

9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	30,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	30,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	10,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

**66 736,41**

## Žst. Štramberk

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	10,000
8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	22,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	5,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	5,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000

**49 930,92**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **559 128,28,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 6. 4.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-žst Mořkov hl.tr.

-žst Veřovice

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-žst Kopřivnice n.n

-žst Kopřivnice os.n.

-žst Štramberk

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 6. 4.2021

Vytvořil: .





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1441462

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d6ffcec6-db21-452b-9e0a-112c4c87393c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2021 12:06:01



ba0a93bf-d9d9-4faf-a9ab-34f122adda83