

Č.j. 778/2021-SŽ-CTD-ÚP

Dodatek č. 2ke smlouvě o kontrolní činnosti č. E791-S-1066/2014
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **ArcelorMittal Poland S.A.**
Sídlo: Oddział Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Zapsána:
IČO: 277839653
DIČ: 634-24-63-083
Zastoupena: Ryszard Sroka, Ředitel pro správu objednávek dlouhých výrobků

Vykonavatel: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Organizační jednotka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)
Sídlo: Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň
Zastoupená: Ing. Petrem Mádlm, ředitelem Centra telematiky a diagnostiky
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Vykonavatel informuje, že ode dne 14. 1. 2020 je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v obchodním rejstříku pod novým názvem Správa železnic, státní organizace. Zároveň se od 1. 4. 2020 změnil název organizační jednotky Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) na Centrum telematiky a diagnostiky (CTD).

Dodatek upravuje s účinností **od 1. 1. 2021** smlouvu následujícím způsobem:

1. Celá tabulka smluvních cen za provedené výkony ověřování kvality (článek IV. Cena výkonu) se mění následovně:

Název položky	Výše úhrady (Kč / jedn.)	
kolejnice širokopatní, jazykové, srdcovkové	161,-	1 t
odborná konzultace	861,-	1 hod
běžný denní výkon	6 455,-	1 den

2. Za třetí odstavec článku IV. Cena výkonu se vkládá nový odstavec tohoto znění:

Ověření kvality se neúčtuje, pokud objednatel výrobků (kupujícím) je vykonavatel a výrobky jsou určeny pro zajištění provozuschopnosti dráhy (nikoli pro investice). Tuto skutečnost musí objednatel ověření kvality hodnověrně doložit vykonavateli před vystavením Protokolu o ověření kvality. Náklady na ověření kvality potom objednatel nezahrnuje do ceny výrobku.

3. Do článku VII. Závěrečná ustanovení se přidává tento text:
Vykonavatel jakožto povinný subjekt ve smyslu § 2 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.

Za objednatele:

V dne 15.3.2021


Dyktor Blura Zarządzania
w Długich



Ryszard Sroka
Ředitel pro správu objednávek dlouhých výrobků

Za vykonavatele:

V Praze dne 21.4.2021



Ing. Petr Mádle
ředitel Centra telematiky a diagnostiky

Potwierdzenie techniczne

Zespołowa

15.03.2021 T. Szatnicki

Zespół Zamówień
Szyby i półwytroby
Kierownik



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1440642

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc8a3d4c-039f-4b26-b2c7-605aa7796c92

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 09:35:00



b403a70e-fa61-47a2-9671-9d129e93755a