

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_01
Stavba: Rámcová dohoda 2021

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_01

Stavba: Rámcová dohoda 2021

Místo: Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 **0,00**

SO 15 **Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371**

0,00 0,00

15.1 Propustek v km 23,233 TÚ 1371

0,00 0,00

15.2 Propustek v km 22,393 TÚ 1371

0,00 0,00

15.3 Propustek v km 30,892 TÚ 1363

0,00 0,00

15.4 Propustek v km 10,513 TÚ 1351

0,00 0,00

15.5 Propustek v km 10,589 TÚ 1351

0,00 0,00

15.7 Propustek v km 72,164 TÚ 1331

0,00 0,00

15.8 Tunel ev.č. 152 (Hanušovický) TÚ 1331

0,00 0,00

15.9 Most v km 4,548 TÚ 1371

0,00 0,00

15.10 Podchod v km 154,986 TÚ 2401

0,00 0,00

15.11 Most v km 4,158 TÚ 2361

0,00 0,00

15.12 Most v km 59,932 TÚ 2121

0,00 0,00

15.13 Most v km 3,230 TÚ 1891

0,00 0,00

15.14 Podchod v km 198,670 TÚ 1891

0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.1 - Propustek v km 23,233 TÚ 1371

KSO:

Místo: Horní Heřmanice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rámcová dohoda 2021
Objekt: SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371
Soupis: **15.1 - Propustek v km 23,233 TÚ 1371**

Místo: Horní Heřmanice
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 1. 2021
Projektant: Správa železnic,
Zpracovatel: státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.1 - Propustek v km 23,233 TÚ 1371

Místo: Horní Heřmanice

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	2,000		0,00
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
4	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	130,000		0,00
5	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	130,000		0,00
6	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,130		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	952904121	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,500		0,00
8	K	952904122	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,500		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
10	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	4,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
12	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
13	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.2 - Propustek v km 22,393 TÚ 1371

KSO:

Místo: Horní Heřmanice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.2 - Propustek v km 22,393 TÚ 1371

Místo:

Horní Heřmanice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.2 - Propustek v km 22,393 TÚ 1371

Místo:

Horní Heřmanice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	2,000		0,00
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	952904121	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,500		0,00
5	K	952904122	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,500		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
6	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
8	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
9	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	52,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.3 - Propustek v km 30,892 TÚ 1363

KSO:

Místo: Lipová Lázně

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.3 - Propustek v km 30,892 TÚ 1363

Místo:

Lipová Lázně

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.3 - Propustek v km 30,892 TÚ 1363

Místo:

Lipová Lázně

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	31,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.4 - Propustek v km 10,513 TÚ 1351

KSO:

Místo: Staré Město pod Sněžníkem

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.4 - Propustek v km 10,513 TÚ 1351

Místo:

Staré Město pod Sněžníkem

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.4 - Propustek v km 10,513 TÚ 1351

Místo: Staré Město pod Sněžníkem

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
2	K	122212511	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice v soudržné hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 10 m3 ručně	m3	2,000		0,00
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
4	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	130,000		0,00
5	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	130,000		0,00
6	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,130		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	2,500		0,00
8	K	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	2,500		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	10,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
12	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
10	K	001.R	Motorový univerzální vozík	Sh	4,000		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
13	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.5 - Propustek v km 10,589 TÚ 1351

KSO:

Místo: Staré Město pod Sněžníkem

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.5 - Propustek v km 10,589 TÚ 1351

Místo:

Staré Město pod Sněžníkem

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.5 - Propustek v km 10,589 TÚ 1351

Místo: Staré Město pod Sněžníkem

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952904121	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1.5 m	m3	1,500		0,00
3	K	952904122	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1.5 m	m3	1,500		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
4	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
6	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
7	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	28,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.7 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331

KSO:

Místo: Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.7 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331

Místo:

Hanušovice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.7 - Propustek v km 72,164 TÚ 1331

Místo: Hanušovice

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	10,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	952904121	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1.5 m	m3	0,500		0,00
3	K	952904122	Cištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1.5 m	m3	0,500		0,00
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
4	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	3,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
7	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	28,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.8 - Tunel ev.č. 152 (Hanušovický) TÚ 1331

KSO:

Místo: Hanušovice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.8 - Tunel ev.č. 152 (Hanušovický) TÚ 1331

Místo:

Hanušovice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.8 - Tunel ev.č. 152 (Hanušovický) TÚ 1331

Místo:

Hanušovice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
1	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.9 - Most v km 4,548 TÚ 1371

KSO:

Místo: celý TÚ 1371

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.9 - Most v km 4,548 TÚ 1371

Místo:

celý TÚ 1371

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.9 - Most v km 4,548 TÚ 1371

Místo: celý TÚ 1371

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	500,000		0,00
2	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	300,000		0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

5	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000		0,00
---	---	---------	--	-----	--------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.10 - Podchod v km 154,986 TÚ 2401

KSO:

Místo: žst. Otrokovice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.10 - Podchod v km 154,986 TÚ 2401

Místo:

žst. Otrokovice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.10 - Podchod v km 154,986 TÚ 2401

Místo:

žst. Otrokovice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	35,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.11 - Most v km 4,158 TÚ 2361

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.11 - Most v km 4,158 TÚ 2361

Místo:

Hranice

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.11 - Most v km 4,158 TÚ 2361

Místo: Hranice

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	32,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.12 - Most v km 59,932 TÚ 2121

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.12 - Most v km 59,932 TÚ 2121

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.12 - Most v km 59,932 TÚ 2121

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
1	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	3,500		0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
3	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	48,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.13 - Most v km 3,230 TÚ 1891

KSO:

Místo: Hranický viadukt

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.13 - Most v km 3,230 TÚ 1891

Místo:

Hranický viadukt

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.13 - Most v km 3,230 TÚ 1891

Místo:

Hranický viadukt

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	49,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.14 - Podchod v km 198,670 TÚ 1891

KSO:

Místo: žst. Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.14 - Podchod v km 198,670 TÚ 1891

Místo:

žst. Lipník nad Bečvou

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 15 - Oprava propustků na TÚ 1351 a 1371

Soupis:

15.14 - Podchod v km 198,670 TÚ 1891

Místo:

žst. Lipník nad Bečvou

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	070001000	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
2	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	25,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1441705

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e595de0-6cb3-40c5-ae93-0268fcae42b6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 12:44:02



7932db47-076a-4317-8cc9-6d132345a086