

OBJEDNÁVKA č.: O410210035

ze dne: 07. 04. 2021



S00JP018LYFJ

Objednatel:

statutární město Zlín
oddělení prevence kriminality a sportovišť
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: příjmový [redacted]

Vyřizuje: [redacted]

Tel./Mail: [redacted]

Dodavatel:

IZOFO MAXX s.r.o.

Nad Stráněmi 4683

76005 Zlín

IČO: 03017745

DIČ: CZ03017745

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

havarijní oprava kabiny mužů na zimním stadionu Luďka Čajky po prasknutí přívodu vody.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 88 224,00

3. Termín plnění

30. 05. 2021

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Na faktuře uveďte číslo objednávky, splatnost faktury je 30 dní.

Objednatel pořizuje plnění k ekonomické činnosti, jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16. 12. 2019, č. usn. 75/25R/2019



statutární město Zlín

oddělení prevence kriminality a sportovišť

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ZSLČ KABINA MUŽI	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : IZOFO MAXX SRO NAD STRÁNEMI 4683 ZLÍN ič 030 17 745	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	4 000	
N PSV celkem	68 921	
ZRN celkem	72 921	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	72 921	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	72 921	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	72 912,00 Kč
DPH	21 % činí :	15 311,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		88 223,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	
Objekt :	ZSLČ KABINA MUŽI

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 0	0	68 921	0	0	0
0 0	0	0	0	0	0
799 HZS	4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 000	68 921	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZSLČ - KABINA MUŽI
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723					
1		Odstarnění omítek povrchu zdiva	m2	42,00	96,00	4 032,00
2		Penetrace podkladu pod omítky	m2	42,00	28,00	1 176,00
3		Štuk jemný vnitřní hlazený D+M	m2	42,00	375,00	15 750,00
4		Izolace skvrn před malbou	m2	15,00	14,00	210,00
5		Penetrace podkladu pod malbu	m2	45,00	17,00	765,00
6		Malba Jupol gold bílá	m2	45,00	48,00	2 160,00
7		Hodinová sazba dělníka dle skutečnosti	hod	10,00	350,00	3 500,00
8		Stržení koberce v plném rozsahu	m2	60,00	112,00	6 720,00
9		Koberec Varian Dilure D+M	m2	60,00	560,00	33 600,00
10		Mtz soklu koberce	mb	18,00	56,00	1 008,00
11						
12						
Díl:						
13						
14						
	Celkem za					
Díl:	799	HZS				
15	1	likvidace suti a odpadu vč uložení na skladku	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
16	2	Doprava, režijní náklady ,	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	Celkem za	799 HZS				