
KALKULACE CENY

název akce: Dopravně stavební úpravy MK ul. Zauličí ve Štramberku

stupeň: Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)
investor: Město Štramberk
zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
datum: 03/2021
vypracoval: Ing. Roman Kotas

DÚSP dle přílohy 11 vyhl. 499/2006Sb ve znění vyhl. 405/2017 počet hodin
hod. sazba 

Kč/hod cena celkem 

A. Průvodní zpráva 4 750 3 000 Kč
B. Souhrnná technická zpráva 40 750 30 000 Kč
C. Situační výkresy 32 750 24 000 Kč
D. Výkresová část
Dokumentace objektů komunikací (předpoklad 4-6x SO) 192 750 144 000 Kč
Úpravy odvodnění 16 750 12 000 Kč
Přeložky inženýrských sítí - viz poznámka 1 0 0 0 Kč
E. Související dokumentace
01. Záborový elaborát 10 750 7 500 Kč
02. Bilance kubatur 8 750 6 000 Kč
03. Dokladová část - kompletace 8 750 6 000 Kč
04. Odhad stavebních nákladů dle cenových ukazatelů DUR/DSP 16 750 12 000 Kč
Podklady
IG Průzkum 0 750 0 Kč
Průzkum inženýrských sítí, vytvoření podkladu do situací 16 750 12 000 Kč
Ostatní
Jednání k PD v průběhu projekčních prací (3-4x jednání) 16 750 12 000 Kč
TP pro zajištění podkladů pro zajištění IČ objednatele (situace pro projednání s vlastníky apod.)16 750 12 000 Kč
DÚR+DSP celkem bez DPH 280 500 Kč
IČ pro společné povolení - viz poznámka 2 60 750 45 000 Kč
Celkem bez DPH 325 500 Kč
DPH 21% 68 355 Kč
Celkem včetně DPH 393 855 Kč

Poznámka 1: Součástí nabídky nejsou přeložky inženýrských sítí - s ohledem na technické řešení stavby se potřeba přeložek
nepředpokládá. V případě, že z jednání se správci IS vyplyne potřeba řešení přeložek IS a tyto přeložky budou
přímou součástí stavby (nebudou řešeny správcem samostatně na základě smlouvy o přeložce) budou náklady 
spojené se zpracováním PD těchto přeložek řešeny dodatkem k SoD.

Poznámka 2: Součástí IČ pro zajištění společného povolení je zajištění stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených
orgánů státní správy a správců inženýrských sítí nutných k vydání společného povolení. Objednatel zajistí veškeré
projednání s vlastníky dotčených pozemků (souhlasy, smlouvy …) a podání žádosti o společné povolení včetně
úhrady nutných poplatků. Součástí nabídky je příprava nutných podkladů pro inženýrskou činnost objednatele
(např. příprava situací pro zajištění souhlasů vlastníků)

Termíny: DÚSP (kompletní koncept k odsouhlasení objednatelem) do 100 dnů od podpisu SoD
DÚSP (čistopis včetně dokladové části) do 110 dnů od obdržení připomínek objednatele

   ke konceptu PD

V Ostravě 8.3.2021 Ing. Roman Kotas




