


“III/204 3 NEKMÍŘ – rektifikace oblouku”

Cenová nabídka na zpracování studie dopravního uspořádání úseku silnice III/204 3 v obci Nekmíř



Identifikační údaje o dodavateli

Jméno společnosti:	SG Geotechnika a.s.
IČ / DIČ	41192168 / CZ41192168
Právní forma společnosti:	Akciová společnost
Sídlo:	Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00
Telefon:	
Fax:	
ID datové schránky:	
E-mail:	
Internet:	www.geotechnika.cz
Podrobnosti registrace:	Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, den zápisu 24. října 1991
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Statutární orgán (představenstvo):	
Osoby zmocněné ve věci nabídky:	
Kontaktní spojení:	

Společnost SG Geotechnika a. s má zaveden a udržován systém jakosti dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém managementu BOZP dle OHSAS 18001.

Podklady pro zpracování nabídky

Nabídka byla zpracována na základě dostupných mapových podkladů a terénní rekognoskace.

Předmět prací

Předmětem prací je studijní řešení dopravního uspořádání úseku silnice III/204 3 v obci Nekmíř délky cca 350 m od konce provedených úprav v obci, až na konec obce ve směru na Lhotku. Důvodem pro zadání studie jsou nevyhovující šířkové poměry komunikace, její směrové vedení v těsné blízkosti objektů budov a v neposlední řadě možnost prodloužení trasy pro pěší.



V navrženém řešení budou zohledněny prostorové požadavky na uspořádání komunikace – intravilánový profil, tj. jednostranný chodník, vjezdy do jednotlivých nemovitostí.

Dokumentace bude projednána s Policií ČR – odbor dopravy.

Pro potřeby zpracování studie bude provedeno nové kompletní zaměření území a zjištění průběhu inženýrských sítí. Inženýrskogeologický průzkum ani diagnostika vozovky v rámci studie nebude prováděna.

Cenová specifikace

Položka		mj.	počet mj.	cena/mj. Kč	cena celkem Kč
1. Geodetické práce					32 000 Kč
1.1	Polohopisné a výškopisné zaměření území se zasazením do katastru	soubor	1	32 000	32 000 Kč
2. Zjištění průběhu inženýrských sítí					10 000 Kč
3. Projekční práce					147 500 Kč
3.1	Úprava komunikace, návrh dopravního řešení	hod	150	850	127 500 Kč
3.2	IČ – projednání úprav a zpracování změn	soubor	1	20 000	20 000 Kč
CENA CELKEM (bez DPH)					189 500 Kč
DPH 21%					39 795 Kč
CENA CELKEM (včetně DPH)					229 295 Kč

Termíny prací

Vypracování konceptu dokumentace – 7 měsíců od uzavření SOD (fakturace 70% celkové částky)

Předání čistopisu se zpracovanými připomínkami objednatele a Policie ČR – do 3 měsíců od obdržení připomínek nebo odsouhlasení konceptu objednatelem (fakturace zbývajících 30% celkové částky)

Zpracoval 18.3.2021: