

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90630021</b>	<b>Obnova fasády Louckého klášter - II</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0021</b>	<b>II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.6</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9063</b>	<b>Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	432	ostatní
Z	PSV celkem	2 485	67
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 917	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 917	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 984	Ostatní náklady celkem
			67

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 984 Kč
DPH	21,0 %		627 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 611 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet :	90630021
Objekt :	<b>0021 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.6</b>		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	286	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 485	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	142	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>432</b>	<b>2 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	67	0,0	2 917	67
<b>CELKEM VRN</b>				<b>67</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet: 90630021
Objekt :	<b>0021 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.6</b>	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,41+0,30*2+0,10*2)$	m2	2,65 2,65	107,94	286,26
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>286,26</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,24	3,55
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,55</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování  3,9928 0,15*18,08	m2	6,70 3,99 2,71	32,92	220,72
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,41+0,10*2)*(2,38+0,10)$	m2	3,99 3,99	129,35	516,47
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,41+0,10*2)*(2,38+0,10)*0,012$ 0,00317*18,08	m3	0,11 0,05 0,06	529,57	55,71
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,41+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,38+0,10+0,30*2) *3$	m	18,08 8,84 9,24	64,08	1 158,57
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 3,9928*1,10	m2	4,39 4,39	99,55	437,23
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 322,11	96,11
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 484,81</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	471,72	44,28
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,28	225,08	63,38
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	220,49	20,70
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,56	24,60	13,85
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>142,21</b>