

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/33312 Říčany, most ev.č. 33312-3	Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	zúžení vozovky	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	ZKP Kladno s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

## Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	81 380,00		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00			0,00
	Montáž	0,00		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00			0,00
PSV	Dodávky	0,00		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0,00			0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00			0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00			0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00			0,00
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		0,00									
ZRN celkem		81 380,00		DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00			0,00
Základ 0%		0,00									
Základ 15%		0,00		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		81 380,00			
Základ 21%		81 380,00		DPH 21%	17 089,80	Celkem včetně DPH		98 469,80			



Schválil  
Objednatel  
Ing. Jan Lichtneger  
ředitel organizace  
Datum, razítko a podpis

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 17  
150 21 Praha 5  
IČ: 0306001 DIČ: CZ0006001

Zpracoval  
Zhotovitel  
Radek Knotek  
Datum, razítko a podpis



*[Handwritten signature]*

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel: **ZKP Kladno s.r.o.**

rozpočet

Zpracoval:

Datum: 7.4.2021

Číslo položky	Popis položky	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem Kč
911CA1	svodidlo beton, úroveň zádrž N2 výš 0,8- Dodávka a montáž	m	12,00	4 890,00	58 680,00
914116	dopr. značka zákl. velikost ocel nereflexní - dodávka montáž na portálu	ks	10,00	2 270,00	22 700,00
					0,00
	Celkem bez DPH				81 380,00
	DPH 21%				17 089,80
	Celkem vč. DPH				98 469,80

