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SMLOUVA O podmínkách A PRÁVU PROVÉST STAVBU
č. SMU0542/20

„Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště - Sady“ 
uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu).

Smluvní strany:
Zlínský kraj
se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01 
IČO: 708 91 320
zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 
(dále jen ZK)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01
zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým 
IČO: 709 34 860
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 3464732/0800 
(dále jen ŘSZK) 
uveřejnění v registru: ano

město Uherské Hradiště
se sídlem Masary kovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupeno ve věcech smluvních starostou Ing. Stanislavem Blahou 
IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Uherské Hradiště, č. ú.: 27-1543078319/0800 
(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I.
Preambule

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví 
Zlínského kraje, včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající zpráv a povinností stanovených 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Stavebník bude provádět stavbu pod názvem „Chodník v ul. Solná cesta. Uherské Hradiště - Sady“, 
(dále jen stavba).
Předmětná PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DPS) je vypracována v souladu 
s územním rozhodnutím č.j. MUUH-SŽP/39655/2020/Do/UR 29 ze dne 10. září 2020, s nabytím 
právní moci 15.10.2020. Předmětná stavba řeší rozšíření chodníku pro pěší v celé délce silničního 
průtahu silnice III/05014 v Uherském Hradišti - Sadech na min. šířku 1,50 m, úpravu stávající silnice 
na šířku min. 6,00 m mezi obrubami a vybudování nového chodníku se zatrubněním silničního 
příkopu po stávající cyklostezku. Celková délka úpravy je cca 1,823 km. V trase chodníku je 
uvažováno s novým vedením veřejného osvětlení, s návrhem nové metropolitní sítě, s rekonstrukcí 
autobusových zastávek, zatrubnění stávající příkopy a rozšířením stávajícího propustku.



v rámci budování metropolitní sítě a veřejného osvětlení budou provedeny 4 protlaky pod silnicí 
in/05014:

Protlak pro veřejné osvětlení v km 1,099 
Protlak pro metropolitní síť v km 1,145 
Protlak pro veřejné osvětlení v km 1,514 
Protlak pro veřejné osvětlení v km 1,834

Stavba se nachází v uzlovém úseku ,.Zkratka'‘, v uzlovém staničení km 0,090-1,913, silnice III/05014. 
Stavba bude umístěna i na pozemcích p. č. 813/11 a p. č. 813/5 v k. ú. Sady a p. č. 559/3 v k. ú. Vésky, 
vše v obci Uherské Hradiště, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje - s právem hospodaření ŘSZK. 
PD vypracovala organizace Prodin, a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice v červenci 2020. Nedílnou 
součástí této smlouvy je situace stavby s vyznačením rozsahu využití dotčených pozemků ZK pro 
stavbu.
Při předmětné stavbě dojde ke změně tělesa silnice 111/05014 spočívající v zúžení (km 0,000-0,618) 
a rozšíření (km 0,618-1,823) silnice v uzlovém úseku „Zkratka“, v uzlovém staničení km 0,090-1,913 

nového dvojřádku ze žulových kostek, nových dešťových vpustí se šachtami 
a přípojkami do kanalizační stoky, nového svislého a vodorovného dopravního značení a prodloužení 
stávajícího propustku.
Změna tělesa silnice III/05014 je dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí 
silnice III/05014 v obci Uherské Hradiště a k. ú. Sady a tedy vlastnictvím ZK - s právem hospodaření 
ŘSZK.
Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná změna tělesa pozemní komunikace odpovídá 
zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, příslušným ČSN a dalším 
technickým podmínkám, a že tuto úpravu pozemní komunikace po ukončení stavby spolu s GP 
skutečného provedení stavby bezúplatně předá ZK - ŘSZK do 40 pracovních dnů ode dne doručení 
kolaudačního souhlasu a to protokolárně formou písemného protokolu o bezúplatném předání 
a převzetí předmětné stavby.

II.
Práva a povinnosti ŘSZK

ŘSZK má právo:
na zhotovení oddělovacího GP (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZK) skutečného 
provedení stavby, který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků 
mezi ZK a stavebníkem s tím, že toto na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník 
nejpozději do 3 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu.
na uvedení silničního tělesa a pozemků do odpovídajícího dopravně-technického stavu na 
náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice, 
způsobené činností zhotovitele, nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby,
na uzavření nájemní smlouvy mezi ŘSZK a stavebníkem, na části pozemků 
potřebných pro realizaci stavby, od doby zahájení výstavby až do doby majetkoprávního 
vypořádání (k vypracování návrhu nájemní smlouvy je nutno doložit plochu trvalého záboru 
stavbou, výpis z LV dotčených pozemků a identifikační údaje stavebníka), 
na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů 
po vydání příslušným stavebním úřadem,
na předložení potřebných dokladů k uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání 
a převzetí stavby - úprava silnice 111/05014, která je blíže specifikována v projektové 
dokumentaci a která obsahuje nový dvojřádek ze žulových kostek, dešťových vpustí 
se šachtami a přípojkami do kanalizační stoky nově provedeného dopravního značení a 
prodloužení stávajícího propustku), nejpozději ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu.

A-



na poskytnutí informací o finančních nákladech, délce záruky předmětné stavby, případně na 
další doklady na základě požadavku ŘSZK nejpozději ke dni podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu,
na uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby - úprava silnice 
III/05014, která je blíže specifikována v projektové dokumentaci a která obsahuje nový 
dvojřádek ze žulových kostek, dešťové vpustí se šachtami a přípojkami do kanalizační stoky, 
nově provedeného dopravního značení, prodloužení stávajícího propustku) mezi stavebníkem 
a ŘSZK, a to nejpozději do 40 pracovních dnů po obdržení kolaudačního souhlasu, 
na finanční náhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a dočasné omezení užívání silničního 
tělesa. K úhradě těchto poplatků je povinen stavebník zavázat zhotovitele trojstrannou 
dohodou ke zvláštnímu užívání silnice 111/05014, která bude mimo jiné řešit souhlas se 
zvláštním užíváním silnice a pozemků a finanční náhrady za dočasné omezení užívání silnice 
a pozemků za těchto podmínek;

za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemku za uložení inženýrských sítí do silničního 
tělesa a pozemku:

■ protlak: 300,- Kč/bm + DPH
splatnou před vydáním souhlasu k povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních 
prací, na základě ve stavené fakturv'.

na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou, 
a to od doby protokolárního předání silnice před zahájením stavby do doby uvedení silnice 
do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada 
bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku v následující 
výši:

■ provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních:
omezení dopravy - zábor jízdního pruhu vozovky: 20,- Kč/mVden + DPH. 

Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené fakturv' před protokolárním převzetím 
předmětného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Finanční náhrada za dočasné omezení 
užívání silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na stavebních objektech, nebo 
částech ve vlastnictví ZK.

na finanční náhradu za nájem pozemků na základě uzavřené nájemní smlouvy mezi ŘSZK 
a stavebníkem.
nájem dle sazebníku ŘSZK: 30,- Kč/mVrok

Poznámka: Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle 
platného sazebníku.

ŘSZK má povinnost:
vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za nájem a dočasné 
omezení a užívání silničního tělesa stavbou specifikovanou v čl. 1. smlouvy, 
na základě splnění povinnosti stavebníka dle čl. 111., odst. 2, odrážky 9, předložit stavebníkovi 
nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu, návrh protokolu 
o bezúplatném předání převzetí změny tělesa silnice - úprava silnice 111/05014, nový 
dvojřádek ze žulových kostek, dešťové vpustí se šachtami a přípojkami do kanalizační stoky, 
nově provedeného dopravního značení, prodloužení stávajícího propustku mezi stavebníkem 
a ŘSZK.

IH.
Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:
umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové 
dokumentace pro příslušné povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek 
touto smlouvou sjednaných.



vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby 
zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Stavebník má povinnost:
uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím 
vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který' má odbornou způsobilost na provádění stavby 
specifikované v čl. 1. smlouvy, se smluvním zajištěním záruční doby min. 36 měsíců ode dne 
převzetí díla,
před zahájením stavebních prací uzavřít s ŘSZK trojstrannou dohodu ke zvláštnímu 
užívání silnice III/05014, která bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnice 
a pozemků a finanční náhrady za dočasné omezení užívání silnice a pozemků (třetí smluvní 
stranou bude zhotovitel)
uzavřít nájemní smlouvu mezi ŘSZK a stavebníkem na části pozemků potřebných pro 
realizaci stavby, s dobou nájmu od zahájení výstavby až do doby majetkoprávního vypořádání 
(k vypracování návrhu nájemní smlouvy je nutno doložit, minimálně 1 měsíc před zahájením 
stavby, plochu trvalého záboru stavbou, výpis z LV dotčených pozemků a identifikační údaje 
stavebníka)
při omezení silničního provozu požádat příslušný silniční správní úřad MčU Uherské 
Hradiště o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silníce z důvodu provádění stavebních 
prací a k částečnému omezení silničního provozu a označit stavbou dotčený úsek silnice 
in/05014 přechodným dopravním značením.
před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného 
úseku silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 
po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného úseku 
silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu, 
zvát ŘSZK na pravidelné kontrolní dny v rámci stavby specifikované v čl. I. smlouvy, 
v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 
před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu si vyžádat stanovisko ŘSZK, které 
zastupuje ZK - vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice 111/05014 v obci 
Uherské Hradiště a k. ú. Sady a Vésky. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po 
jejím dokončení. Stavebník se zavazuje oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 
dní předem a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby,
nejpozději ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předložit potřebné doklady 
k uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí stavby - úprava silnice 
111/05014, nový' dvojřádek ze žulových kostek, dešťové vpusti se šachtami a přípojkami do 
kanalizační stoky, dopravní značení, prodloužení stávajícího propustku, dále na finanční 
náklady, délku záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK, 
podepsat s ŘSZK písemný protokol o bezúplatném předání a převzetí části stavby - úprava 
silnice 111/05014, nový dvojřádek ze žulových kostek, dešťové vpustí se šachtami a přípojkami 
do kanalizační stoky, nově provedeného dopravního značení, prodloužení stávajícího 
propustku mezi stavebníkem a ŘSZK, a to nejpozději do 40 pracovních dnů po obdržení 
kolaudačního souhlasu,
předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, do 5 pracovních 
dnů po vydání příslušným stavebním úřadem,
předložit geometrický plán skutečného provedení stavby, který' bude podkladem 
pro majetkoprávní vypořádání části pozemků pod stavbou (předem odsouhlasený ŘSZK), 
mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději do 3 měsíců od konání závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby,
při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně prováděcí 
vyhlášky a dalších právních předpisů.



rozšířit silnici u nezpevněné krajnice v následující skladbě vozovky: ACO 11+ - 50 mm 
(obrusná vrstva), spojovací postřik, ACP 16+ - 70 mm, infiltrační postřik asfaltovou emulzí, 
štěrkodrť 0/32 - 150 mm, štěrkodrť 0/32 - 150 mm. Konstrukce vozovky bude provedena na 
zhutněnou silniční pláň s modulem přetvámosti Edef2 = 45 MPa,
zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa dle sazby uvedené v čl. 
II. této smlouvy, splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice 
a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK,
řádně udržovat a provádět opravy svého díla - zařízení v případě poruch vzniklých 
při provádění údržby silnic a provozem na nich, jež mají příčinu v díle - zařízení stavebníka, 
stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění 
této smlouvy,
stavebník je povinen pro účely ocenění technického zhodnocení bezúplatného převodu 
majetku (v souladu s § 25, odst. 6 zákona č. 563/1991, o účetnictví v platném znění), sdělit 
ŘSZK zejména tylo údaje:
• pořizovací cenu technického zhodnocení na majetku ve v lastnictví Zlínského kraje,
• informace o zařazení (nezařazení) do majetku stavebníka, v případě zařazení datum 

zařazení, datum zahájení odepisování, výši oprávek za dobu užívání do okamžiku předání,
• zůstatkovou cenu majetku, případně upravenou o zůstatkovou cenu investičního transferu,
• zůstatkovou cenu investičního transferu, poskytovatele transferu,
• datum vyřazení.

IV.
Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:
stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví 
ZK dle této smlouvy',
stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí 
o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním 
užívání silnice.

V.
Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.) jako výlučný vlastník silnice 
111/05014 a dále popsaných pozemků souhlasí s umístěním a realizací stavby „Chodník v ul. Solná 
cesta, Uherské Hradiště - Sady“, která se bude nacházet mimo jiné i na části silničního tělesa 
uvedené silnice a pozemcích p. č. 813/11 a p. č. 813/5 v k. ú. Sady a p. č. 559/3 v k. ú. Vésky, vše 
v obci Uherské Hradiště, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

VI.
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Uveřejnění v registru provede město Uherské Hradiště. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném 
znění a dalšími platnými právními předpisy.
Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou 
smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy' musí být písemné a všemi účastníky podepsané, jinak 
jsou neplatné.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což 
potvrzují svými podpisy. Tato smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.



Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, 
že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva Je určena výhradně pro řízení dle 
z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník 
prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 
písm. a) stavebního zákona.
Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 
třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany 
dobrovolně a na dobu neurčitou.
Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne
7 -%■ 2021

V Uherském Hradišti dne 2 3 *03' 2321

Zlínský kraj 
zastoupený ŘSZK/p.

Ing. Bronislav Ma 
ředitel

Ing. Stanislav Blaha 
starosta



Uherské Hradiště
Srdce Slovácká

Doložka

Prohlašuji, že uzavření Smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0542/20 mezi 
Zlínským krajem se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 760 01, IČO; 708 91 320, 
zastoupeným na základě zmocnění uvedeněho ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem K Majáku 5001, Zlín, 
PSČ 760 01, IČO: 709 34 860 a městem Uherské Hradiště, se sídlem Masarykovo náměstí 19, 
686 01 Uherské Hradiště, IČ 00291471, DIČ CZ00291471 bylo schváleno usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 884/60/RM/2021.

V Uherské Hradišti dne ....2.

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

l

Masatykovo náměstí 19 
686 01 Uherské Hradiště 
WWW. mesto-uh .cz

T +420572525111 
E epodatelna@mesto-uh.cz

IČ 00291471 
DIČ CZ00291471

Č.Ú. 19-1543078319/0800 
DS ef2b3C5
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