

SMLOUVA O DÍLO

č. SML/2021/0100/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-221/2021 ze dne 31.3.2021

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **Andiro realizace s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 335492 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem V Remízku 1031/17, 152 00 Praha 5

zastoupený: Janem Červinkou, jednatelem

IČ: 09385193

DIČ: CZ09385193

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatel dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „**PJZŠ Horáčkova 1100, Praha 4 – rekonstrukce hřiště pro družinu**“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v úpravě stávající zahrady a zpevněné plochy v oploceném areálu u základní školy na pozemcích parc.č. 1052/34 a parc.č.1052/68, k.ú. Krč. Budou zde umístěné herní prvky, pískoviště, kryté sezení, bude upravena stávající betonová terasa povrchem EPDM s multifunkčními herními prvky a sportovním vyžitím, budou provedeny související terénní a sadové práce, vše včetně všech souvisejících prací, v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. Práce budou provedeny v období letních prázdnin 2021, nestanoví-li objednatel jinak.

Stavební práce budou provedeny podle projektové dokumentace k provádění stavby vypracované společností R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, IČ: 03520358 v 12/2020.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních + v jednom elektronickém vyhotovení vč. jednotlivých profesí.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímký spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně v období od 28.6.2021 do 1.7.2021, nestanoví-li objednatel jinak. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započítí prováděni díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla ihned po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí prováděni díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávněni dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro proveděni díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněni této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro proveděni díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do

náležitěho stavu a předá předmět díla objednateli). Práce musí být dokončeny nejpozději 30.8.2021, nestanoví-li objednatel jinak. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla činí: 2.595.839,21 Kč bez DPH
545.126,23 Kč DPH
3.140.965,44 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi.

- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřijatelných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojistěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. *(Poznámka: pokud dílo dle této smlouvy je realizováno v areálu školy, je napojení na uvedené zdroje médií možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování);*
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení nebo oznámení objednatel o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatel určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění

díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků vytykávaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístěvané na staveništi nebo stavbě.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 60 měsíců.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do ..5 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji

zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 5 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 5 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo

d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,

stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určeny pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI. Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření

této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.3.2021

V Praze dne.....12-04-2021.....



Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4




Jan Červinka
jednatel Andiro realizace s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne.....12-04-2021.....



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RProj2103 PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu

Objekt: 01 PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu

Rozpočet: 01 PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu

Objednatel: Městská část Praha 4 IČO: 00063584
 Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584
 14000 Praha-Krč

Zhotovitel: Andiro Realizace s.r.o. IČO: .09385193
 V Remízku 1031/17 DIČ: CZ09385193
 15200 Praha

Vypracoval: 

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV | | | 2 560 839,21 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 35 000,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 2 595 839,21 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 595 839,21 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 545 126,23 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **3 140 965,44 CZK**

v Praze dne 15.03.2021


 Jan Červinka
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 310 523,41 | 12 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 10 531,75 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 12 902,74 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 850,00 | 0 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 1 038 513,20 | 40 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 107 250,00 | 4 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 12 570,00 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 79 163,20 | 3 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 3 840,38 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 895 178,80 | 34 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 12 218,00 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 39 885,31 | 2 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 37 412,42 | 1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 35 000,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 2 595 839,21 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 310 523,41 |
| 1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 0,50000 | 150,00 | 75,00 |
| | | B 12 : | | | | |
| | | 0,5 | | 0,50000 | | |
| 2 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 66,50800 | 450,00 | 29 928,60 |
| | | B6 : | | | | |
| | | 3,14*4,0*4,0*0,2+31,7*0,2+157,2*0,2 | | 47,82800 | | |
| | | B7 : | | | | |
| | | 54,0*0,2 | | 10,80000 | | |
| | | B9 : | | | | |
| | | 15,0*0,2+8,0*0,2+16,4*0,2 | | 7,88000 | | |
| 3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 34,71400 | 450,00 | 15 621,30 |
| | | B6 : | | | | |
| | | 3,14*4,0*4,0*0,1+31,7*0,1+157,2*0,1 | | 23,91400 | | |
| | | B7 : | | | | |
| | | 54,0*0,2 | | 10,80000 | | |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 17,35700 | 85,00 | 1 475,35 |
| | | 34,714*0,5 | | 17,35700 | | |
| 5 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 6,51375 | 480,00 | 3 126,60 |
| | | H 04 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 0,6*0,6*0,9*4 | | 1,29600 | | |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 0,6*0,6*0,9*4 | | 1,29600 | | |
| | | 3,15*4,15*0,3 | | 3,92175 | | |
| 6 | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 3,25687 | 85,00 | 276,83 |
| | | 6,51375*0,5 | | 3,25688 | | |
| 7 | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3 | 1,48500 | 480,00 | 712,80 |
| | | H 09 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 3,0*(1,6+0,6)*0,5*0,45 | | 1,48500 | | |
| 8 | 132201219R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ | m3 | 0,74250 | 85,00 | 63,11 |
| | | 1,485*0,5 | | 0,74250 | | |
| 9 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 204,18040 | 160,00 | 32 668,66 |
| | | ornice : | | | | |
| | | 66,508*2 | | 133,01600 | | |
| | | zemina pro násyp : | | | | |
| | | 35,5822*2 | | 71,16440 | | |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 7,13055 | 160,00 | 1 140,89 |
| | | 34,714+6,51375+1,485-35,5822 | | 7,13055 | | |
| 11 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 71,30550 | 38,00 | 2 709,61 |
| | | 7,13055*10 | | 71,30550 | | |
| 12 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 102,09020 | 160,00 | 16 334,43 |
| | | ornice : | | | | |
| | | 66,508 | | 66,50800 | | |
| | | zemina pro násyp : | | | | |
| | | 35,5822 | | 35,58220 | | |
| 13 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných | m3 | 35,58220 | 95,00 | 3 380,31 |
| | | H 09 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 3,0*(1,6+0,6)*0,5*0,45 | | 1,48500 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| | | 3,0*(2,8+0,6)*0,5*0,3 | | 1,53000 | | |
| | | -3,0*3,14*0,3*0,3 | | -0,84780 | | |
| | | úpravy terénu : | | | | |
| | | 1,75*0,3+55,6*0,3+2,0*0,33 | | 17,86500 | | |
| | | zásyp příkopu : | | | | |
| | | 16,1*0,5+13,1*0,5+1,9*0,5 | | 15,55000 | | |
| 14 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 7,13055 | 350,00 | 2 495,69 |
| 15 | 174101102R00 | Zásyp ruční se ztuhnutím | m3 | 0,14700 | 420,00 | 61,74 |
| | | B 10 : | | | | |
| | | 0,7*0,7*0,3 | | 0,14700 | | |
| 16 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč průběžného zalévání trávníku a první seče trávníku | m2 | 716,00000 | 35,00 | 25 060,00 |
| | | VP 03 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 46 | | 46,00000 | | |
| | | VP 04 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 670 | | 670,00000 | | |
| 17 | 181101102R00 | Úprava pláňe v záfezech v hor. 1-4, se ztuhnutím | m2 | 287,00000 | 110,00 | 31 570,00 |
| | | VP 02 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 214+54 | | 268,00000 | | |
| | | VP 07 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 19 | | 19,00000 | | |
| 18 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 | m2 | 46,00000 | 120,00 | 5 520,00 |
| | | VP 03 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 46 | | 46,00000 | | |
| 19 | 181301113R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2 | m2 | 670,00000 | 85,00 | 56 950,00 |
| | | VP 04 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 670 | | 670,00000 | | |
| 20 | 182101101R00 | Svahování v záfezech v hor. 1 - 4 | m2 | 7,50000 | 120,00 | 900,00 |
| | | Pozn. 3 : | | | | |
| | | 7,5 | | 7,50000 | | |
| 21 | 184201111R00 | Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8m, v rovině | kus | 1,00000 | 140,00 | 140,00 |
| | | VP 06 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 22 | 184701112R00 | Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině | kus | 90,00000 | 60,00 | 5 400,00 |
| | | VP 05 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 90 | | 90,00000 | | |
| 23 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 7,13055 | 350,00 | 2 495,69 |
| 24 | 02600 | Převislá vrba - SALIX CAPREA PENDULA, výška kmínku 100 cm (tříletá rostlina), celková v rostliny 120 | kus | 1,00000 | 550,00 | 550,00 |
| | | VP 06 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 25 | 111200001RA0 | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, odvoz na skládku | m2 | 2,00000 | 95,00 | 190,00 |
| | | B 8 + prořez spodních větví stromů: | | | | |
| | | 2,0 | | 2,00000 | | |
| 26 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ á 25 kg | kg | 21,48000 | 160,00 | 3 436,80 |
| | | 716*0,03 | | 21,48000 | | |
| 27 | 02652496R | Zimolez - Lonicera tatarica v. 40-60 cm | kus | 90,00000 | 85,00 | 7 650,00 |
| | | VP 05 Tabulka venkovních úprav : | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| | | 90 | | 90,00000 | | |
| 28 | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 40,89200 | 650,00 | 26 579,80 |
| | | VP 03 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 46*0,15 | | 6,90000 | | |
| | | VP 04 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 670*0,15 | | 100,50000 | | |
| | | stávající ornice : | | | | |
| | | -66,508 | | -66,50800 | | |
| 29 | 10371500R | Substrát zahradnický B VL | m3 | 35,80000 | 950,00 | 34 010,00 |
| | | VP 03 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 46*0,05 | | 2,30000 | | |
| | | VP 04 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 670*0,05 | | 33,50000 | | |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 10 531,75 |
| 30 | 275313621R00 | Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 | 1,72800 | 3 500,00 | 6 048,00 |
| | | H 04 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 0,6*0,6*0,6*4 | | 0,86400 | | |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 0,6*0,6*0,6*4 | | 0,86400 | | |
| 31 | 275353102R00 | Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m | kus | 8,00000 | 140,00 | 1 120,00 |
| | | H 04 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 4 | | 4,00000 | | |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 4 | | 4,00000 | | |
| 32 | 289970111R00 | Vrstva geotextilie 300g/m2 | m2 | 280,31250 | 12,00 | 3 363,75 |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 2,85*3,85+(2,85+3,85)*2*0,1 | | 12,31250 | | |
| | | VP 02 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 214+54 | | 268,00000 | | |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 12 902,74 |
| 33 | 311211123R00 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 | m3 | 3,00000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| | | H 09 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 5,0*0,6 | | 3,00000 | | |
| 34 | 338171121R00 | Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC | kus | 8,00000 | 250,00 | 2 000,00 |
| | | H 04 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 4 | | 4,00000 | | |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 4 | | 4,00000 | | |
| 35 | 338920022R00 | Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm | m | 0,87500 | 450,00 | 393,75 |
| | | VP 08 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 5*0,175 | | 0,87500 | | |
| 36 | 300 00 | Žárové pozinkování sloupků | kg | 122,49600 | 32,00 | 3 919,87 |
| | | H 04 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 4*3,3*4,64 | | 61,24800 | | |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 4*3,3*4,64 | | 61,24800 | | |
| 37 | 14115367R | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 50x3,6 mm | m | 29,04000 | 53,00 | 1 539,12 |
| | | H 04 Tabulka herních prvků : | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|-------|-----------|-----------|---------------------|
| | | 4*3,3*1,1 H 10 Tabulka herních prvků : 4*3,3*1,1 | | 14,52000 | | |
| | | | | 14,52000 | | |
| 38 | 592284420R | Palisáda kruhová 20/80 cm šedá | kus | 5,00000 | 290,00 | 1 450,00 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 850,00 |
| 39 | 452386131R00 | Vyrovnávací prstence z bet.C-/7,5 výšky nad 200 mm | kus | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 1 038 513,20 |
| 40 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm | m2 | 19,00000 | 350,00 | 6 650,00 |
| | | VP 07 Tabulka venkovních úprav : 19 | | 19,00000 | | |
| 41 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 19,00000 | 210,00 | 3 990,00 |
| | | VP 07 Tabulka venkovních úprav : 19 | | 19,00000 | | |
| 42 | 500 00 | Důkladné očištění plochy od nečistot Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | m2 | 487,00000 | 34,00 | 16 558,00 |
| 43 | 500 01 | Penetrace podkladu PU Primerem Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | m2 | 487,00000 | 50,00 | 24 350,00 |
| 44 | 500 02 | Vyříznutí ukončovacího žlábků do stávajícího povrchu hl. 1,5cm Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | m | 65,00000 | 107,00 | 6 955,00 |
| 45 | 500 03 | Lokální opravy nerovného podkladu - elastická podložka - směs SBR+PU+keramzit Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 5 396,00 | 5 396,00 |
| 46 | 500 04 | Bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)-HIC 1,6m v dané barevnosti Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | m2 | 487,00000 | 1 710,00 | 832 770,00 |
| 47 | 500 05 | Rozměření grafických motivů na ploše Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 48 | 500 06 | Práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 17 880,00 | 17 880,00 |
| 49 | 500 07 | Příplatek za pokládku povrchu na 3D valy Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 3 590,00 | 3 590,00 |
| 50 | 500 08 | C01-076 Grafika z celopobarveného EPDM - písmeno v kruhu A-Z průměr 30cm - celý set (26ks) Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 12 307,00 | 12 307,00 |
| 51 | 500 09 | C01-076 Grafika z celopobarveného EPDM - písmeno v kruhu L P Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 8 216,00 | 8 216,00 |
| 52 | 500 10 | H01-015 Grafika z celopobarveného EPDM - skok z místa- 245x80cm Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 2 578,00 | 2 578,00 |
| 53 | 500 11 | H01-003 UV Grafika z celopobarveného EPDM - skákací panák - čtverce UV barvy Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 4 923,00 | 4 923,00 |
| 54 | 500 12 | Grafika z celopobarveného EPDM - lajna, šipky - dráha Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 4 380,00 | 4 380,00 |
| 55 | 500 13 | Grafika z celopobarveného EPDM - dřep Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 3 590,00 | 3 590,00 |
| 56 | 500 14 | Grafika z celopobarveného EPDM - hop Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 2 530,00 | 2 530,00 |
| 57 | 500 19 | Grafika z celopobarveného EPDM - kompas Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 5 070,00 | 5 070,00 |
| 58 | 500 21 | H01-005 Grafika z celopobarveného EPDM - Člověče nezlob se - velké - 400x400cm Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 20 380,00 | 20 380,00 |
| 59 | 500 22 | H01-022 Grafika z celopobarveného EPDM - START - CÍL - 80X55cm Dle Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 1 584,00 | 1 584,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJŽŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJŽŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJŽŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-------|----------|-----------|-----------|
| 60 | 500 23 | Grafika z celopobarveného EPDM - dráha Die Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 4 370,00 | 4 370,00 |
| 61 | 500 24 | Grafika z celopobarveného EPDM - dráha se symboly okolo rozběhu Die Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 62 | 500 25 | H01-010 Grafika z celopobarveného EPDM - Labyrint - pr.240cm Die Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 1,00000 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 63 | 500 26 | Grafika z celopobarveného EPDM - brankoviště Die Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 2,00000 | 730,00 | 1 460,00 |
| 64 | 500 27 | T01-012 Grafika z celopobarveného EPDM - lajna středová - 80x8cm Die Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kus | 2,00000 | 240,00 | 480,00 |
| 65 | 500 29 | Doprava a režie pro položky 500 00 až 500 28 Die Tabulky venkovních úprav 3.2 a výkresu 2.1 | kompl | 1,00000 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| 66 | 592452100R | Dlažba betonová tl. 60 mm | m2 | 19,95000 | 276,00 | 5 506,20 |

VP 07 Tabulka venkovních úprav :

19*1,05

19,95000

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|----|----------|-------------------|------------|
| Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 107 250,00 | |
| 67 | 631571005R00 | Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) | m3 | 85,80000 | 1 250,00 | 107 250,00 |

VP 02 Tabulka venkovních úprav :

214*0,3+54*0,4

85,80000

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|---|---------|------------------|--------|
| Díl: 8 | Trubní vedení | | | | 12 570,00 | |
| 68 | 871423121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 | m | 3,00000 | 210,00 | 630,00 |

H 09 Tabulka herních prvků :

3,0

3,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|--------|
| 69 | 899103111R00 | Osazení poklopu s rámem do 150 kg stávající poklop : | kus | 1,00000 | 560,00 | 560,00 |
| | | 1 | | 1,00000 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 70 | 800 00 | Vyčištění stávající vpusti | kus | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 |
| 71 | 28613360R | Trubka kanalizační DN 600 l = 3 m | kus | 1,00000 | 9 680,00 | 9 680,00 |

H 09 Tabulka herních prvků :

1

1,00000

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---|---|----------|------------------|-----------|
| Díl: 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 79 163,20 | |
| 72 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm | m | 88,00000 | 320,00 | 28 160,00 |

VP 01 Tabulka venkovních úprav :

65,0

65,00000

VP 07 Tabulka venkovních úprav :

23,0

23,00000

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|
| 73 | 916581111R00 | Osazení plastového zahradního obrubníku na trny | m | 96,00000 | 180,00 | 17 280,00 |
| | | VP 02 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 96,0 | | 96,00000 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|
| 74 | 916661111R00 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 14,00000 | 320,00 | 4 480,00 |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 14 | | 14,00000 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 75 | 272533819R | Obrubník pískoviště se zámk. 1000x300x150mm pryžový | kus | 14,00000 | 1 520,00 | 21 280,00 |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 14 | | 14,00000 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|
| 76 | 28324421R | Obrubník zahradní plastový dl. 1 m | kus | 100,80000 | 79,00 | 7 963,20 |
| | | VP 02 Tabulka venkovních úprav : | | | | |
| | | 96,0*1,05 | | 100,80000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | 3 840,38 |
| 77 | 936004121R00 | Zřízení vnitřního prostoru pískoviště | m2 | 10,97250 | 350,00 | 3 840,38 |
| | | H 10 Tabulka herních prvků : | | | | |
| | | 2,85*3,85 | | 10,97250 | | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-------|-----------|------------|-------------------|
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 895 178,80 |
| 78 | 950 00 | H 04 Sezení z dřevěných kúlů bukových D 300 Tabulka herních prvků | kus | 12,00000 | 2 300,00 | 27 600,00 |
| 79 | 950 01 | H 04 D+M nylonové plachty 5,0x3,6 m Tabulka herních prvků | kus | 1,00000 | 22 800,00 | 22 800,00 |
| 80 | 950 02 | H 10 D+M nylonové plachty 4,25x3,25 m Tabulka herních prvků | kus | 1,00000 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| 81 | 950 03 | H 10 D+M síť 4,2x3,2 m Tabulka herních prvků | kus | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 82 | 950 04 | Demontáž lavičky a její opětovná montáž po provedení povrchu | kompl | 1,00000 | 850,00 | 850,00 |
| 83 | 950 05 | D+M Oplocení z kúlů a provazů | m | 16,34000 | 320,00 | 5 228,80 |
| 84 | 950 10 | Vytyčení inženýrských sítí v prostoru stavby | kompl | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 85 | 950 11 | Vytyčení herních prvků a dopadových ploch | kompl | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 86 | H 01 | D+M - Lanová pyramida Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 87 | H 02 | D+M - Multifunkční herní sestava Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 88 | H 03 | D+M - Lanový prvek Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 89 | H 05 | D+M - Lanový prvek Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 90 | H 06 | D+M - Lanový prvek Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 91 | H 07 | D+M - Tabule Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 3,00000 | 14 500,00 | 43 500,00 |
| 92 | H 08 | D+M - Lavička s opěradlem bez područek Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 4,00000 | 11 200,00 | 44 800,00 |
| 93 | H 11 | D+M - Multifunkční herní sestava Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 349 800,00 | 349 800,00 |
| 94 | H 12 | D+M - Houpačka Dle Tabulky herních prvků 3.1 | kus | 1,00000 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 12 218,00 |
| 95 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0,75000 | 1 650,00 | 1 237,50 |
| | | B1 : | | | | |
| | | 0,5*0,5*1,0*3 | | 0,75000 | | |
| 96 | 962051116R00 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 3,49000 | 450,00 | 1 570,50 |
| | | B 10 : | | | | |
| | | 4*1,2*0,4 | | 1,92000 | | |
| | | šachta : | | | | |
| | | 3,14*1,0*0,5 | | 1,57000 | | |
| 97 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4,80000 | 450,00 | 2 160,00 |
| | | B 2 : | | | | |
| | | 40*1,0*0,1 | | 4,00000 | | |
| | | B5 : | | | | |
| | | 8,0*0,1 | | 0,80000 | | |
| 98 | 976085211R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 99 | 976085411R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 | kus | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 1 | | 1,00000 | | |
| 100 | 960 00 | Demontáž basketbalového koše | kompl | 1,00000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| 101 | B 11 | Demontáž a likvidace dřevěného pískoviště - 5,85 m2 | kompl | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 39 885,31 |
| 102 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 275,07110 | 145,00 | 39 885,31 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | RProj2103 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| O: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |
| R: | 01 | PJZŠ Horáčkova 1100, Pha 4 - rekonstrukce hřiště pro družinu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 37 412,42 |
| 103 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13,33776 | 850,00 | 11 337,10 |
| 104 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 253,41744 | 45,00 | 11 403,78 |
| 105 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 13,33776 | 210,00 | 2 800,93 |
| 106 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m | t | 26,67552 | 150,00 | 4 001,33 |
| 107 | 979990107R00 | Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva | t | 13,33776 | 380,00 | 5 068,35 |
| 108 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění | t | 13,33776 | 210,00 | 2 800,93 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 35 000,00 |
| 109 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 110 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | |
|---------------|---------------------|
| Celkem | 2 595 839,21 |
|---------------|---------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

