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Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Částka Sazba DPH

HSV 523 802,40

PSV

MON

VRN

OST Dne:

Celkem 523 802,40

Sazba[%]

21 % Dne:

15 %

0 %

Počet MJ Náklady/MJ

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH Účelové měrné jednotky (bez DPH)

633 801,00 Kč

Název MJ

0,00 Kč 0,00 Kč Razítko:

523 802,40 Kč 109 998,60 Kč

523 802,40 Kč 109 998,50 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH

Základ Daň Základna Daň

Odsouhlasil:

Přirážky

Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) 523 802,40 Kč Celkové ostatní náklady

Základní rozpočtové náklady 523 802,40 Kč

Rozpočtové náklady [Kč] Ostatní náklady Vypracoval:

Název nákladu

Datum : 13/08/2020

Dodatek číslo :

Archivní číslo : Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk

Stavební objekt číslo :

Rozpočet číslo : Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01  Šternberk

Krycí list zadání

Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru

Zakázka číslo : 660 Šternberk přednádražní prostor

ST Systém - www.softtrio.cz



Zakázka : Šternberk - revitalizace přednádražního prostoru

.

Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena
celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj % Dph

523 802,40 Kč 0,00 523 802,40 0,00 0,00 0,00 109 998,60

052 B ROU061 - Uznatelné výdaje ROU06112 - SO 002 Komunikace a 
zpevněné plochy - VCP-MNP   

523 802,40 Kč 0,00 523 802,40 0,00 0,00 0,000 109 998,50

001 O HSV Zemní práce 53 462,40 Kč 0,00 53 462,40 0,00 0,00 0,000 11 227,10
Seznam položek pro oddíl :

P 1 113107242 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 -561,000 m2 35,00 -19 635,00 Kč -19 635,00 21 %
P 2 113107244 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 -2 230,000 m2 70,00 -156 100,00 Kč -156 100,00 21 %
P 3 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 561,000 m2 50,40 28 274,40 Kč 28 274,40 21 %

Chodník tl. 15 cm: 561 m2 * 0,15m = 84,15m3 * 2,2 t/m3 = 185,13t

P 4 113107245 Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl přes 200 m2 2 230,000 m2 90,10 200 923,00 Kč 200 923,00 21 %

097 O HSV Přesun sutě 470 340,00 Kč 0,00 470 340,00 0,00 0,00 0,000 98 771,40
Seznam položek pro oddíl :

P 1 997006006 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou 
do 100 m a naložením

-1 404,000 t 20,00 -28 080,00 Kč -28 080,00 21 %

P 2 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 1 404,000 t 30,00 42 120,00 Kč 42 120,00 21 %
P 3 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 7 020,000 t 5,00 35 100,00 Kč 35 100,00 21 %
P 4 997902(R) poplatek za skládku - živice 1 404,000 t 300,00 421 200,00 Kč 421 200,00 21 %

Položkový rozpočet
660

Komunikace tl. 25 cm : 1730 m2 + 680 m2 = 2410 m2 - 37m2 ORL - 37m2 Vsak - 106m2 kanalizace = 2230*0,25m = 557,5 m3 *2,2t = 1226,5t
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