

IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a pro vydání stavebního povolení (DSP) pro D35 Úlibice – obchvat – přístupové komunikace na pozemky a jejich následné projednání (inženýrská činnost) za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení s majetkoprávním vypořádáním.
Podrobná specifikace předmětu plnění viz příloha A Rámcové dohody 01ST-000764 a příloha č. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
viz příloha A Rámcové dohody 01ST-000764
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 769 900,-	1 001 679,-	5 771 579,-

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ██████████

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DÚR	do 3 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Inženýrská činnost za účelem územního rozhodnutí – veřejnoprávní projednání a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí	Podání úplné žádosti o ÚR do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DUR
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	do vydání posledního pravomocného územního rozhodnutí na stavbu
Koncept DSP	do 3 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek
čistopis DSP	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DSP
záborový elaborát + geometrické plány	Do 6 měsíců od pokynu Objednatele (pokyn bude zpravidla vydán po projednání koncepce technického řešení)
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	do 14 měsíců od odevzdání čistopisu záborového elaborátu + geometrických plánů
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Podání úplné žádosti o SP do 6 měsíců od odevzdání čistopisu DSP
Technická pomoc při získání pravomocného stavebního povolení	do vydání posledního pravomocného stavebního povolení na stavbu

Dokončení plnění: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení a dokončení majetkoprávní přípravy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- D35 Úlibice – obchvat 1. stavba, DÚR
- D35 Úlibice – obchvat 2. stavba, DÚR
- I/16 Úlibice – obchvat, DÚR
- D35 Úlibice – obchvat 1. stavba, pravomocné územní rozhodnutí
- D35 Úlibice – obchvat 2. stavba, pravomocné územní rozhodnutí
- D35 Úlibice – obchvat, podrobný geotechnický průzkum
- D35 Úlibice – obchvat, závazné stanovisko dle zákona č. 100/2001Sb. (EIA)

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

a) Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

název: Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Datová schránka: zjq4rhz

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

b) Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele), (ii) ředitel úseku výstavby objednatele (iii) ředitel organizační jednotky. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Dílo bude předáno na adrese ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDACTED]
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele níže uvedené, které zhotovitel objednateli předá v termínech níže uvedených.
- V rámci provádění vyhotovení dokumentace DSP pořádání výrobních výborů dle dohody s objednatelem,
 - V rámci provádění inženýrské činnosti pořádání kontrolních dnů v četnosti 1x za měsíc, včetně vyhotovení záznamu z jednání – do 7 dní od konání.
 - Zajištění verifikačních stanovisek Ministerstva životního prostředí pro každé správní řízení potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA").
 - Ostatní výstup dle Rámcové dohody
9. Dodavatelé podléající se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
- a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podléjícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou
- a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové

odbor: úsek výstavby
adresa: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové

odbor: úsek výstavby
adresa: [REDACTED]
k rukám: [REDACTED]

12. Nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Neobsazeno
 2. Neobsazeno
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
[REDACTED]
Datum: 2021.04.06
13:28:37 +02'00'

Příloha č. 3 Smlouvy č. 10PT-001119

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. rámcové dohody: 01ST-000764

AKCE

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
134 500 000	1,125%	0,325%	1,447%	0,650%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	1 694 700	497 300	2 232 700	995 300	5 420 000
Nabídka účastníka v Kč bez DPH	1 512 790	436 870	1 946 500	873 740	4 769 900
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	89,27%	87,85%	87,18%	87,79%	88,01%

*) Účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** účastníka

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Úřadem pro technickou pomoc pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě - ocení účastník

1. Změna DÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat (stavba 2. obchvatu obce Úlibice v km 0.700 - 1.200)"

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	5	■	■	■
2. Seznam vstupních podkladů	5	■	■	■
3. Údaje o území	5	■	■	■
4. Údaje o stavbě	5	■	■	■
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území	5	■	■	■
2. Celkový popis stavby	20	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	10	■	■	■
4. Dopravní řešení	5	■	■	■
5. Řešení vegetace s uvisujícími terénními úpravami	5	■	■	■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	10	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	5	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	20	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	5	■	■	■
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	10	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	10	■	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	40	■	■	■
D. VYKRESOVÁ DOKUMENTACE				
1. Objekty přístupových komunikací (celková délka cca 0.5 km)	50	■	■	■
2. Objekty - SO řady 000	20	■	■	■
3. Pozemní komunikace - SO řady 100		neoceňuje se		
4. Mostní objekty a zdi - SO řady 200		neoceňuje se		
6. Vodohospodářské objekty - SO řady 300	30	■	■	■
7. Elektro a sdělovací objekty - SO řady 400		neoceňuje se		
8. Objekty trubních vedení - SO řady 500	30	■	■	■
9. Ostatní objektové řady	20	■	■	■
E. Doklady	20	■	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
1. geodetické zaměření stavby - doměření		neoceňuje se		
2. průzkum inženýrských sítí	10	■	■	■
10. dendrologický průzkum	10	■	■	■
11. záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	40	■	■	■
14. Bilance zemin a ornice	10	■	■	■
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	40	■	■	■
17. odhad stavebních nákladů	10	■	■	■
18. projekt odpadového hospodářství	10	■	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	x	■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				■

2. Změna DÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat, stavba 1. - MÚK Úlibice"

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	10	■	■
2. Seznam vstupních podkladů	5	■	■
3. Údaje o území	10	■	■
4. Údaje o stavbě	10	■	■
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území	10	■	■
2. Celkový popis stavby	20	■	■

3. Připojení na technickou infrastrukturu	10	■	■	■
4. Dopravní řešení	6	■	■	■
5. Řešení vegetace s ovivějících terénních úprav	6	■	■	■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	6	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	6	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	20	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	5	■	■	■
C. Situační výkresy				■
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	10	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	10	■	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	80	■	■	■
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				■
1. Objekty přístupových komunikací (celková délka cca 3 km)	100	■	■	■
2. Objekty - SO řady 000	40	■	■	■
3. Pozemní komunikace - SO řady 100		neoceňuje se		
4. Mostní objekty a zdi - SO řady 200	20	■	■	■
6. Vodohospodářské objekty - SO řady 300	40	■	■	■
7. Elektro a sdělovací objekty - SO řady 400	40	■	■	■
8. Objekty trubních vedení - SO řady 500	40	■	■	■
9. Ostatní objektové řady	40	■	■	■
E. Doklady	20	■	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				■
1. geodetické zaměření stavby - doměření		neoceňuje se		
2. průzkum inženýrských sítí	30	■	■	■
10. dendrologický průzkum	8	■	■	■
11. záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	60	■	■	■
14. Bilance zemín a ornice	20	■	■	■
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	120	■	■	■
17. odhad stavebních nákladů	20	■	■	■
18. projekt odpadového hospodářství	6	■	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	x	■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				■

3. Změna DÚR stavby "I/16 Úlibice - obchvat"				
Popis prací		Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				■
1. Identifikační údaje	5	■	■	■
2. Seznam vstupních podkladů	5	■	■	■
3. Údaje o území	5	■	■	■
4. Údaje o stavbě	5	■	■	■
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva				■
1. Popis území	5	■	■	■
2. Celkový popis stavby	20	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	5	■	■	■
4. Dopravní řešení	5	■	■	■
5. Řešení vegetace s ovivějících terénních úprav	5	■	■	■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	10	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	5	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	30	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	5	■	■	■
C. Situační výkresy				■
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	10	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	10	■	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	37	■	■	■
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				■
1. Objekty přístupových komunikací (celková délka cca 1.5 km)	60	■	■	■
2. Objekty - SO řady 000	30	■	■	■
3. Pozemní komunikace - SO řady 100	40	■	■	■
4. Mostní objekty a zdi - SO řady 200		neoceňuje se		
6. Vodohospodářské objekty - SO řady 300	40	■	■	■
7. Elektro a sdělovací objekty - SO řady 400		neoceňuje se		
8. Objekty trubních vedení - - SO řady 500		neoceňuje se		
9. Ostatní objektové řady	30	■	■	■
E. Doklady	20	■	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				■
1. geodetické zaměření stavby - doměření		neoceňuje se		
2. průzkum inženýrských sítí	10	■	■	■
10. dendrologický průzkum	10	■	■	■
11. záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	40	■	■	■
14. Bilance zemín a ornice	8	■	■	■
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	40	■	■	■

17. odhad stavebních nákladů	10	■	■	■
18. projekt odpadového hospodářství	10	■	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	x	■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				■
CELKOVÝ SOUČET 1.-3. ZMĚNA DÚR (bez DPH)				■

Inženýrská činnost k ÚR

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Žlutě - ocenění účastník

1. Inženýrská činnost k ÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat (stavba 2. obchvatu obce Úlibice v km 0.700 - 1.200)"

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Verejnoprávní projednání dokumentace ke změnám ÚR s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy a vlastníky inženýrských sítí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	40	■	■	■
Zajištění podkladů a podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění	15	■	■	■
ČÁST A – CELKEM				■

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	60	■	■	■
ČÁST B CELKEM				■

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	15	■	■	■
ČÁST C CELKEM				■

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	8	■	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR				■

2. Inženýrská činnost k ÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat, stavba 1. - MÚK Úlibice"

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Verejnoprávní projednání dokumentace ke změnám ÚR s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy a vlastníky inženýrských sítí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	70	■	■	■
Zajištění podkladů a podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění	20	■	■	■
ČÁST A – CELKEM				■

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	140	■	■	■
ČÁST B CELKEM				■

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C				

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	30	■	■	■
ČÁST C CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	15	■	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR				■

3. Inženýrská činnost k ÚR stavby "I/16 Ulibice - obchvat"				
Služba			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Věřejnoprávní projednání dokumentace ke změněn ÚR s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy a vlastníky inženýrských sítí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	40	■	■	■
Zajištění podkladů a podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění	15	■	■	■
ČÁST A – CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	60	■	■	■
ČÁST B CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	15	■	■	■
ČÁST C CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	10	■	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR				■

CELKOVÝ SOUČET 1.-3. Inženýrská činnost k ÚR (bez DPH)				■
---	--	--	--	---

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Žlutě - ocení účastník

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem	40	■	■	■
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – celkem				■
1. Popis území stavby	30	■	■	■
2. Celkový popis stavby	30	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	30	■	■	■
4. Dopravní řešení	30	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	30	■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	30	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	30	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby (vč. bilance zemních prací)	120	■	■	■
9. Celkové vodorovné řešení	30	■	■	■
C. SITUAČNÍ VÝKRESY – celkem				■
1. Situační výkres širších vztahů	20	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	20	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	100	■	■	■
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
D.1 STAVEBNÍ ČÁST – celkem				■
Objekty přístupových komunikací (celková délka cca 5 km)	240	■	■	■
D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST – celkem		neoceňuje se		
E. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem				■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření DOSS	40	■	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu		neoceňuje se		
3. Stanoviska vlatníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	20	■	■	■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost				
4.1 Záborový elaborát	300	■	■	■
4.2 Obvod stavby	30	■	■	■
4.3 Geodetické vytyčovací výkresy	40	■	■	■
4.4 Seznam dotčených státních bodových polí	30	■	■	■
4.5 Geometrické plány	640	■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se		
7. Stanoviska, vyjádření v průběhu zpracování dokumentace	20	■	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem				■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	180	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	20	■	■	■
3. Projekt odpadového hospodářství	20	■	■	■
4. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	40	■	■	■
G. ROZPOČET				■
1. Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	90	■	■	■
H. PLÁN BOZP	80	■	■	■
Dokumentace k DSP	62	■	■	■
Reprografie v počtu dle VOP	x	x	x	■
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)				■

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Žlutě - ocenění účastník

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony	180	■	■	■
Zajištění podkladů a podání žádosti o vydání závazného stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění	140	■	■	■
ČÁST A – CELKEM				■

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	30	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	20	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	50	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	50	■	■	■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	10	■	■	■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	20	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:				■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	65	■	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	45	■	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB	26	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	20	■	■	■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	10	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánu do KN a povolení vkladu do KN	30	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	20	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	20	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	10	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	10	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	20	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	20	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	30	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	20	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	30	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	30	■	■	■
ČÁST B CELKEM				■

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	100	■	■	■
ČÁST C CELKEM				■

			Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D				
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	100	■	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				■

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 10PT-001119 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020,

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,

IČO: 61853267,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
M - PROJEKCE s.r.o.	IČO: 05061415 Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	Odborná technická pomoc v projektové přípravě v rozsahu projektových prací přeložek sítí, výkonu inženýrské činnosti a supervize projektových prací

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020,

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,

IČO: 61853267,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“.

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinace celého projektu – HIP akce	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	███
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████████	██████
Zeměměřičské činnosti	██████████	██████
Posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████
Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████	██████████
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████
Právník	██████████	██████████
Osoba BIM manažera	██████████	███
Zodpovědný projektant v oboru městského inženýrství	██████████	██████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001119

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR,
IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001119

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-160

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky,
DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

(dále jen „Smlouva“)

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 61853267

jakožto dodavatelé **PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Datum: 2021.04.06

13:29:56 +02'00'

Datum:

2021.04.06

12:27:25 +02'00'