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Adresa pro dorucovani: Trojska 92, 171 00 Praha 7 - Troja

ddle také jen ,,zhotovitel” na stran¢ druhé

podle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik (ddle také jen ,,0Z%), uzaviraji na plnéni
vefejné zakdzky ,,Zhotoveni inZenyrsko — projektovych praci pro stavbu ,,Odstranéni objektu ¢. 7, 9 a
10 na letisti Caslav® a vykonu autorského dozoru, CE 01-06-17 tuto smlouvu o dilo (ddle také jen
Lsmlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Uéelem této smlouvy je ziskdni odborného technického podkladu — projektové dokumentace
bouracich praci pro stavbu ,,Odstranéni objekti ¢. 7, 9 a 10 na letiSti Caslav* (dale také jen
»stavba‘‘) s cilem zajiSténi nasledné demolice budov a likvidace ekologické zatéze v jejich okoli a
vykonu autorského dozoru.

Clanek 2
Predmét smlouvy

2.1, Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nésledujicich plnéni:

1. etapa:

2.1.1. Zpracovani projektové dokumentace bouracich praci (ddle také jen ,,PDBP*) pro ohldSeni
odstranéni stavby (pro vyddni souhlasu s odstranénim stavby) ,,Odstranéni objektu ¢. 7,9 a 10
na letisti Caslav* v aredlu LZ Céslav na pozemku &. 2530/100 v k.d. Cédslav a to v souladu
se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovini a stavebnim fadu (ddle jen ,,stavebni
zakon®), vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu vefejné
zakazky na stavebni prace, rozsah soupisu téchto praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. — o dokumentaci staveb, vSe ve znéni pozd¢jSich predpisi,
a provadécimi a souvisejicimi predpisy a zadavacimi podminkami vefejné zakdzky na zakladg,
niZ je tato smlouva uzaviena.

Piedpokladany rozsah projektovanych praci:

1. feSeni bouracich praci 3 objekti, vyt&zeni podzemnich palivovych nadri o obsahu 125 m’
kazdy objekt ma 3 nddrZe, ¢erpadlo a technologické rozvody. Ddle odstranéni nadzemnich
produktovoda v tésné blizkosti objekta;

2. soucasti PDBP je co nejpresnéji definovat kubatury odt€Zovanych materidlu a jejich
parametry rozhodné pro nakldddni s nimi jako s odpadem nebo materidlem vyuZitelnym
pro uklddani na povrchu terénu. Definovany musi byt predev§im kubatury
kontaminovanych stavebnich konstrukci, které budou preddny opravnénym osobdm a
zpusob nakldddni s nekontaminovanymi odpady. Pro tento cil je nezbytné provedeni
priazkumnych praci pro stanoveni miry a rozsahu kontaminace objektii a horninového
prostfedi a mnozZstvi a kvality materidlti vhodnych k uklddani na povrchu terénu. Ovéfeny
musi byt prfedevsim kubatury betonovych konstrukei a droven jejich kontaminace;

3. soucdsti projekéni piipravy bouracich praci jsou tak pro kazdy demolovany objekt
overovact prizkumy v rozsahu: nevystrojeny mapovaci vrt na hladinu podzemni vody 1ks
- 6 m, vokoli objektu provést m¢lkou sonddZ do hloubky min. 4 m vpoctu 5 ks
nevystrojenych sond, odbér vzorkd zeminy 16 ks, odbér vzorka podzemni vody 1 ks,
sondy do stavebnich konstrukci 10 m (pfedpokldadd se nejméné 6 ks vrta), odbér vzorku
stavebnich konstrukci 20 ks, analyzy C10-C40 pevny vzorek 36 ks, analyzy C10-C40,
BTEX voda 1 ks;

4. vyhodnoceni ziskanych dat prazkumnych praci, zpracovini PDBP a jejiho projedndni se

2/14



MO evid. &. sml.: 6440-0112-2016-6

schvélenim orgénem, ktery vydal platné rozhodnuti o opatfeni k ndpravé (aktudlng Cizp
Ol Praha) tak, aby bylo dle platn¢ho rozhodnuti CIZP ze dne 24.4.2009 ¢j.
CIZP/45/00V/SR01/0543439.002/09/KAC dosaZeno cilovych limitu:

Zeminy: 3 000 mg NEL/kg suSiny
Podzemni vody: odstranéni volné faze NEL
koncentrace NEL v rozpusténé formé pod 10 mg/l.

5. PDBP bude rozd€lena na dvé ¢asti. Prvni ¢dst bude obsahovat zaméfeni a ndvrh feSeni
bouracich praci objekta a druhd ¢ast bude obsahovat vyhodnoceni, odbér vzorku, analyz a
provadéci projekt sana¢nich praci. Ndavrh na feSeni bouracich praci a sana¢niho opatieni
véetné vyhodnoceni provedenych odbért analyz bude konzultovdno s uZivatelem aredlu
LZ Céslav a objednatelem akce (pied zahdjenim praci, v pribshu praci a pred dokonéenim
praci na projektu) viz. ¢lanek 4.2.. Z projedndni poiidi zhotovitel zdpisy a tyto budou

ptiloZzeny do dokladové ¢asti PDBP.
6. Soucdsti projektu bude i ¢asovy harmonogram pro realizaci praci.

Informace o objektech:

Jedn4 se o kopulovité Zelezobetonové nadzemni objekty ¢asteéné zapusténé pod terénem, kde
jsou umistény tfi zabetonované vdlcové nddrZe a dalsi technologické prostory. Kazdy objekt
slouzil jako sklad tekutych paliv a je osazen 2,90 m pod terénem. Nadzemni C4st objektu
BLPH (boky) je provedena z betonu, ktery je opatien venkovni omitkou, na které je provedena
asfaltova izolace. Objekt je témér kruhového pudorysu o priméru cca 19 m. Vys$ka budov je
cca 6 m nad droveii terénu. Svisld a §ikmd plocha budovy je cca 343 m” a vodorovnd plocha

stiechy je 143 m’.

Cela konstrukce spociva na souvislé zdkladové desce tl. 1,0 m, kryt nddrZi je proveden jako
monoliticka konstrukce o sile stény 2,5 m. Cely povrch objektu je chranén Zivi¢nou izolaci.

Zastavénd plocha: 2894 m’
Obestavény prostor: 3 272,9 m’

V objektech a okoli se pfedpokladd kontaminace leteckymi pohonnymi hmotami (déle jen
“LPH*). Zdrojem kontaminace jsou uniky pfi manipulaci a precerpavani LPH a netésnosti
trubnich rozvodu. Hladina podzemni vody je cca 5 m pod terénem.

Zaméteni skutecného stavajiciho stavu objektu €. 7, 9 a 10 bude provedeno v rozsahu vykresa

dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. nutnych pro zpracovani PDBP véetné technické zpravy
s popisem konstrukci.

PDBP bude zpracovédna a pieddna v poctu vyhotoveni uvedeném v ¢lanku 5 smlouvy a bude
splitovat kromé¢ obecnych poZadavki stanovenych pravnimi pfedpisy zejména ndsledujici
pozadavky:

a) soucdsti PDBP musi byt souhlasnd zdvaznd stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni
v8ech dotCenych orgdni (po zapracovdni veSkerych pfipominek), nutnd pro vyddni
souhlasu s odstranénim stavby (ispé$né ohldSeni odstranéni stavby), zejména niZe
uvedenych dradi, vojenskych utvart a vojenskych zafizent:

1. Stétni odborny dozor Ministerstva obrany (SOD Pardubice);

2. Agentura hospodafeni snemovitym majetkem (Odbor dzemni spravy majetku
Pardubice; Provozni stiedisko 0112 Céslav);

MU Céslav;

Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi (OI Praha);

Vojensky hygienik Ministerstva obrany — Ceské Budgjovice;

VU 7214 Céslav;

popiipad¢ dalsi orgdny, které pracovi§t€¢ stavebniho dfadu nebo technicky dozor
vymini;

NoVhWw

b) PDBP pro ohl4seni stavby nebo pro vydani stavebniho povoleni bude spliiovat podminky
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a ndleZitosti podle ptilohy ¢. 5 vyhl. ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni

pozd¢jsich predpist, pfipadné v piipad¢ staveb podle § 104 odst. 1 pism. f) az k)
stavebniho zdkona naleZitosti podle § 105 odst. 3 az 7;

¢) PDBP bude spliovat podminky a ndlezitosti podle piilohy ¢. 8 vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jSich predpist, véetn¢ stanoveni technickych
podminek ve smyslu § 45 a § 46 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni
pozd€jsich predpisii, a v podrobnostech dle vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni predmétu vefejné zakdzky na bouraci prace a rozsah soupisu

bouracich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér;
d) kazdy vytisk PDBP a nosi¢ (CD, DVD) bude obsahovat zejména:

1. provadéci vykresy v pifsluSném méfitku tak, aby bylo technické a konstrukéni feSeni
ziejmé a prehledné;

2. nezbytn¢ nutné konstrukcni detaily;

3. vykresovou ¢4st na nosiCi uloZena ve formdtu *.dwg a zdroven ve formatu *.pdf.

Zajistit na vlastni naklady veskeré ¢innosti nezbytné pro kvalitni zpracovani PDBP
(napt. geodetické zaméfeni, inZenyrsko-geologické prizkumy vcetné provedeni
odpovidajicich sond a zkousek, hydrogeologicky prazkum apod.).

Poskytnuti nezbytné soucinnosti objednateli pro ziskani pravomocného povoleni
s odstranénim stavby, pripadné GspéSné ohlaSeni zaméru odstranit stavby — zejména
doplnit nebo upravit PDBP dle pozadavka stavebniho dfadu nebo poskytnout potiebnd
vysvétleni a podkladové informace. Zajisténi vlastniho stavebniho povoleni neni predmétem
dila.

Zpracovani soupisu vSech praci, dodavek a sluzeb, vetné vykazu vymér dle vyhlasky
¢. 230/2012 Sh. (ddle jen ,,vykaz vymér) a stanoveni celkovych naklada stavby (ddle jen
kontrolni rozpocet*), a ddle zpracovani vykazii vimér pro dcely preneseni danové povinnosti
DPH podle § 92¢ zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich
ptedpist — budou zpracovany v rozliSeni na stavebni a montdzni price (¢iselny kod klasifikace

produkce CZ-CPA 41 az 43) a ostatni prace.

Pro zpracovéani vykazu vymér a jeho ocenéni bude pouZita ,,Cenovd soustava URS®, vyddvand
URS Praha, a.s., Praha 10.

Kontrolni rozpocdet a vykaz vymér budou zpracovany v ¢lenéni specifikovaném v piiloze ¢. 2
a 3 Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych Cinnosti
UNIKA 2010 (ddle jen ,,sazebnik UNIKA®).

V kontrolnim rozpoctu a vykazu vymér nebude obsaZena poloZzka k likvidaci kovového
materidlu (pouze citace mnoZstvi), tento bude pfi realizaci zhotovitelem odvezen do
vzdalenosti cca 5 km na dvir provozniho stiediska 0112 Céslav.

Objednatel maze zapujcit zhotoviteli po podpisu smlouvy Sanacni zpravy (ohledn¢ sanacnich
praci na LZ).

2. etapa:

Vykon autorského dozoru (ddle také jen ,,AD*) v rozsahu piilohy ¢. 11 sazebniku UNIKA
a jeho provadéni kvalifikovanymi osobami s pfisluSnou odbornou zpusobilosti po celou dobu
realizace stavby, na niZ zhotovitel zpracuje PDBP podle této smlouvy, a to az do splnéni
podminek ustanoveni § 119 zdkona ¢.183/2006 Sb., veznéni pozd¢jsich predpisu
umoziujicich uzivani stavby. Zhotovitel PDBP v rdmci AD zpracuje dodatecnou projektovou
dokumentaci skutecného provedeni stavby (bude-li se rozchdzet PDBP se skutecnosti).

AD bude provddén 1x tydné a bude vykondvat dohled nad souladem zhotoveni praci
s technickym feSenim v PDBP, poddvat piipadnd vysvétleni k feSeni v PDBP, posuzovat
ndvrhy ucastnikii stavby na odchylky, zmény tykajici se dokumentace feSeni stavby,
operativn¢ zpracovavat prijaté drobné dpravy, zmény PDBP, sd€lovat ndzory na provadéni
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praci, kontrolovat zhotovitelem predloZzené doklady. Predpoklddany pocet hodin max. 260.
Pocet hodin AD bude zaznamenavan do stavebniho deniku a nésledné fakturovan dle skute¢né
provedeného AD.

Soucdsti zakdzky jsou veSkeré niaklady na dopravu, odbér vzorki, analyzy vzorki a ndklady
spojené¢ s pruzkumnymi pracemi ohledn¢ kontaminace a jejich kontrolni {innosti
s vyhotovenim PDBP a vykonem AD.

ddle jen ,.dilo*.

Zhotovitel odpovidd za spravnost a uplnost zpracované PDBP a proveditelnost a bezpec¢nost
stavby podle této PDBP, jakoZ i za technickou aekonomickou drovein projektu stavby
a technologického zafizeni. Soucasné zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil
s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou zndmy veSkeré technické, kvalitativnf a jiné podminky
nezbytné ke zpracovani dila.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢ldnku
smlouvy a fadné a vcas je predat objednateli ve lhut¢ podle ¢l.4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za né€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se ddle zavazuje provést na poZadani objednatele piipadné dalsi dodateéné prace,
nutné k fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni
ucelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala aZ v prubéhu plnéni dila a jejichZ
potfebnost nebylo mozné pii vynaloZeni ndleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozd¢jSich predpisu,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢l. 2.1. smlouvy,
a to ve vysi:
490 870,00K¢ bez DPH
(slovy: Ctyristadevadesattisicosmsetsedmdesat korun &eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uétovdna dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vy8i 21 %, coZ ¢ini 103 082,70 K¢ a celkova cena za dilo véetn¢ DPH tedy Cini
593 952,70 K¢.

Celkova cena za dilo podle ¢l. 3.1. a 3.2. se sklada z ceny:

a) za 1. etapu dila (projekéni ¢innosti)
353 070,00 K& bez DPH
74 144,70 K¢ DPH 21%
427 214,70 K¢ véetné DPH
(slovy: ctyfistadvacetsedmtisicdvéstéctrnact korun Ceskych a sedmdesdt haléiu véetné
DPH)

b) za 2. etapu dila (autorsky dozor)
137 800,- K¢ bez DPH
28 938,- K¢ DPH 21%
166 738,- K¢ véetné DPH
(slovy: jedno sto Sedesat Sest tisic sedm set tficet osm korun ¢eskych véetné¢ DPH)

Podrobn4 skladba ceny za dilo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celkova cena jsou
uvedeny v cenové kalkulaci v pifloze €. 1 smlouvy. V téchto cenéch jsou jiz zahrnuty veSkeré
ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci
a poskytnutych dodavek.
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Celkovou cenu dila bez DPH lze piekroCit pouze za predpokladu sjedndni dodatku k této
smlouvé, a to na zékladé zaddni nové verejné zakdzky.

Cena dila muZe byt zménéna dohodou smluvnich stran pouze v piipad¢, Ze v priabéhu realizace
dila dojde ke zméndm, které jsou objektivné doloZené, nutné ke zpracovani a dokonceni dila,
které vyvstaly a7z v prab&¢hu plnéni dila a nebyly pfi vynaloZeni ndleZité péce predvidatelné
pred uzavienim smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami (ddle jen
,viceprace®). Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich dhradu ma zhotovitel a7z po
uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 4
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly na terminu zahdjenf plnéni dle ¢l1. 2.1. smlouvy: 30. kvétna 2016.

Predmét smlouvy vrozsahu pisemnych vystupu (1. etapa dila) zhotovitel predd do
1. listopadu 2016 objednateli zpusobem stanovenym v ¢l. 5 smlouvy. Do 30. srpna 2016
zhotovitel predloZzi kompletni PDBP k pfipominkovani objednateli a po souhlasném
stanovisku objednatele na CIZP OI Praha a stdtnimu odbornému dozoru.

Misto plnéni je: objekt &. 7, 9 - 10 na LZ Céslav, CE 01-06-17 a pracoviité zhotovitele.

V pripad€, Ze budou projektovanou stavbou piimo dotéeny pozemky jiného, resp. jinych
vlastniku, a neni mozné technické feSeni pouze po pozemcich objednatele, sd€li zhotovitel tuto
skute¢nost bezodkladné objednateli. Objednatel zajisti doklad o pravu provést stavbu na téchto
pozemcich, a to nejpozd&ji do 60 kalenddrnich dnii ode dne preddni k tomuto Géelu potfebnych
podkladii od zhotovitele. Sjednand doba provadéni dila se v takovém piipadé prodluzuje

o dobu, po kterou zhotovitel z tohoto duvodu nemohl dilo provadeét.

Provddéni zaméreni budovy je povinen zhotovitel provadét pouze v pracovni dny a to
v pondéli az ¢tvrtek od 07:00 hod. do 15:00 hod. a v patek od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vykon funkce AD (2. etapa dila) se zhotovitel zavazuje vykondvat priubézné po celou dobu
bouracich praci stavby, tj. od jejiho zahdjeni a7 do splnéni podminek uZivani stavby ve
smyslu stavebniho zdkona. Predpoklddand realizace rok 2018.

Clanek 5
Podminky predani dila

Dilo (fadn¢ provedené) v rozsahu 1. etapy dila zhotovitel doru¢i objednateli osobné s privodnim
dopisem na pracovi$t€¢ ochrany informaci v sidle objednatele nebo poStou na adresu pro
dorucovani uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Zhotovitel objednateli preda:
a) PDBP - 6 vyhotoveni v ti§té¢né podobé, zptisobilych k dal§imu zdafilému rozmnoZovéni;

a ddle:

- dokladovd ¢ast - kladnd vyjadfeni a stanoviska orgdnu a organizaci povéfenych
vykonem stdtni (vojenské) spravy a ostatnich dotenych osob - bude pfeddna
v origindlech + 1 kopii;

- velektronické podob¢ budou preddna na samostatnych nosic¢ich informaci (napt. CD
nebo DVD disky) 2 vyhotoveni - budou obsahovat kompletni dokumentaci pro
provadéni stavby v souladu s ¢ldnkem 2 této smlouvy (vyhotoveni ve formatu *.dgn
a *.dwg, budou soucasn¢ i ve formatu *.pdf), ocenény vykaz vymér (ve formdtu
* x1s), neocenény vykaz vymér (ve formdtu * xls), dokladova ¢ast (ve formatu *.pdf);

- velektronické podobé bude preddno na samostatnych nosi¢ich informaci (napt. CD
nebo DVD disky) 8 vyhotoveni (pro zaddni vefejné zakdzky) - bude obsahovat
kompletni dokumentaci pro provadéni stavby v souladu s ¢ldnkem 2 této smlouvy
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(vyhotoveni ve formatu *.pdf.), neocenény vykaz vymér (ve formatu *.xls), dokladova
¢ast (ve formatu *.pdf);
- kontrolni rozpocet bude dodédn v poctu 6 vyhotoveni v tisténé podobg.

b) Zadost o vydani stavebniho povoleni nebo ohldSeni stavebniho zdméru nevyZadujiciho
stavebni povoleni.
¢) ZApis o preddni a pfevzeti - 2 vyhotoveni v ti§téné podobe¢.

Po doruceni dila technicky dozor objednatele provede kontrolu predanych vystupa 1. etapy
dila z hlediska spravnosti, Uplnosti a kvality jejtho obsahu ve smyslu uzaviené smlouvy
(v€etné piipadnych dodatkt) a zavéra z technickych rad (déle také jen ,,TER*) a bude-li dilo
bez vad a nedod€lki potvrdi zdpis o predani a prevzeti véci s dolozkou bez vyhrad. Jeden
vytisk potvrzeného z4pisu predad objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 10 kalenddrnich dnu od
doruceni dokonceného dila. V piipadé vad dila, které brani prevzeti, technicky dozor
objednatele do 5 pracovnich dnu od doruceni dila ozndmi telefonicky a soucasné i e-mailem
zhotoviteli, Ze dilo nepfevezme a nepotvrdi zdpis o preddni a prevzeti véci. Vady dila

technicky dozor objednatele ozndmi pisemné dopisem zhotoviteli do 10 kalenddfnich dna od
doruceni dila a dilo mu vrati k odstranéni zjisténych vad.

Smluvni strany se zavazuji poskytnout si vzdjemné soucinnost tak, aby k pfedani dila mohlo
dojit ve sjednanou dobu. Termin pro predani dila se neprodluzuje o dobu, po kterou doru¢ené
dilo kontroloval v souladu s touto smlouvou technicky dozor objednatele.

Clanek 6
Platebni a faktura¢ni podminky
Zhotovitel po vzniku prava fakturovat do 10 kalenddinich dnti doporucené odesle objednateli
ve dvojim vyhotoveni danovy doklad (d4le jen ,,faktura®). Za okamzik vzniku prava fakturovat
se povazuje den podpisu z4pisu o pfeddni a prevzeti 1. etapy dila. Pravo fakturovat za 2. etapu
dila (autorsky dozor) vznikne zhotoviteli po dokoncéeni demoli¢nich praci stavby, na niz je
PDBP zpracovdna, dnem splnéni podminek pro uZivani stavby ve smyslu § 119 zdkona ¢.

v

183/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi.

Faktura musi obsahovat v8echny ndleZitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zdkona ¢. 235/2004 Sh., ve znéni pozd¢jSich predpist a podle § 435
OZ. Dédle musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,faktura — danovy doklad®;

b) eviden¢ni &islo danového dokladu;

¢) dislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) néazev a sidlo smluvnich stran, obchodni ndzev, adresa;

e) IC, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dni od doru¢eni objednateli);
h) oznaceni banky a ¢isla uctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena.

K faktufe musi byt pfipojen:

a) zapis o preddni a prevzeti 1. etapy;
b) vzdjemné¢ odsouhlaseny soupis provedenych praci (vykond) dle cenové kalkulace
v piipad¢ 2. etapy — za objednatele jej potvrdi technicky dozor objednatele.

Faktura bude objednateli dorucena na adresu:

Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

Provozni stiedisko 0112 Céslav,

285 76 Chotusice.
Splatnost faktury je 30 dna ode dne jejtho doruceni objednateli, u faktur doru¢enych
objednateli v kalenddinim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené
1hit¢ splatnosti 60 dnti ode dne doruceni faktury objednateli.
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Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepsdni fakturované ¢astky z a¢tu objednatele
a jejim sm¢rovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vrdtit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
ncktery tdaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo md jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateny pocet vytiskd. Pfi vraceni faktury objednatel uvede davod jejiho vraceni
a v piipadé¢ opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury prestava béZet puvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnu ode dne, kdy

mu byla doruc¢ena opravnéné vracend faktura.

Budou-li u zhotovitele shleddny divody k naplnéni institutu ruceni pifjemce zdanitelného
plnéni podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich

predpisu, bude kupujici pfi zasildni Gplaty vZdy postupovat zvla$tnim zpusobem zajisténi dané
podle § 109a tohoto zdkona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clanek 7
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila, je po celou dobu plnéni dila
objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci pfedané kprovedeni dila prfechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem preddni véci a podpisem zadpisu o predani a prevzeti véci smluvnimi
stranami.

N

Za nebezpeci §kody na provadéném dile az do jeho preddni prejimajicimu odpovidd zhotovitel.

Opravnéni naklddat s predmétem plnéni této smlouvy prechdzi na objednatele dnem
protokolarniho prevzeti dila (jeho etapy). Vlastnické pravo k prevzatému dilu (etapé dila)
prechazi na objednatele dnem zaplaceni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifpadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skute¢n,
prokazateln¢ vznikla Skoda.

Clanek 8
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejimd zdaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésica
od preddni a prevzeti dokonceného dila. V piipad¢, 7Ze dojde k vlastni realizaci stavby dle
projektové dokumentace specitikované v ¢l. 2 smlouvy (za pfedpokladu zah4jeni realizace
nejpozdéji do 3 let od preddni 1. etapy dila objednateli), prodluZzuje se zdruka za jakost na
predmét plnéni této smlouvy na celou dobu Zivotnosti predmétné stavby. Po tuto dobu
odpovidd zhotovitel za vady, které objednatel zjisti a v¢as reklamuje.

¥ v

Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho reklamované
vady. Smluvni strany se vyslovn¢ dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zaru¢ni doby skrytd
vada dila, ma se za to, Ze touto vadou dilo trp€lo jiz v dob¢ predani.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze:

a) dilo nem4 vady, je kompletni, spliiuje uréenou tunkci a odpovidd pozadavkim sjednanym
v této smlouve;

b) navrZzené feSeni predmétné stavby obsazené v projektové dokumentaci je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a normami, které se
vztahuji ke zpracovanému dilu;

¢) teSeni stavby obsazené v projektové dokumentaci je navrzeno ekonomicky, priméfené
s ptihlédnutim k objednatelem stanovenému dcelu.
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Prava z vadného plnéni se idi ustanovenimi § 2615 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemn¢.

P

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalenddrnich dnu ode dne jejiho
obdrZzeni. Ve svém vyjddieni zhotovitel uvede, zda vady uzndva (véetné ndvrhu zpasobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, md se za to,
7e je reklamace oprdvnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalenddinich dnu od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhiity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad

dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli preictuje veskeré takto vzniklé ndklady.
O odstranéni vady musi byt sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tfeti osobé
v dusledku vady dila.

Clanek 9
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V ptipad¢, Ze zhotovitel nedodrZi termin plnéni 1. etapy dila sjednany v této smlouvé, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a to aZ do
uplného splnéni zdvazku nebo do zdniku smluvniho vztahu.

V ptipadg, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim 2. etapy dila, tj. pfi nedodrZeni terminu
dohodnutého pro vykon ¢innosti v rdmci autorského dozoru a zapsaného do stavebniho deniku
(ptipadné uvedeného v zdpise z kontrolniho dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

P

V piipad¢ prodleni se splnénim 1. etapy dila del§im neZ 30 kalenddinich dni uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K¢.

V piipad€, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovidnim vad dila dle ¢l. 8.6. smlouvy,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kaZdou vadu zvIast.

V piipad¢, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specitfikovanych v ¢l. 10.1. smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel nevrdti objednateli veSkerou zapijéenou dokumentaci podle ¢l1. 11.8.
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodlen.

V piipadé vad PDBP (napf. v rozdilu vykazu vymér a vykresové dokumentace), v jejichZ
dasledku prokazatelné dojde v prabéhu vlastni realizace stavby dle této PDBP k navySeni ceny
dila za zhotoveni této stavby, kterd vyplyne z vybérového fizeni, v ramci néhoz bude PDBP
pouZita jako zadavaci dokumentace (ddle jen ,zdkladni cena stavby‘), uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10 000,- K¢ (v pripad¢ navySeni do 5 % zdkladni ceny
stavby), ve vysi 20 000,- K¢ (v piipad¢ navySeni od 5 do 10 % zdkladni ceny stavby) a ve vysi
50 000,- K¢ (v pfipad€ navySeni vét§sim nez 10 % zdkladni ceny stavby).

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli dirok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vySi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vySe droku z prodleni a ndkladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidacniho sprdvce a ¢lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n¢které otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiika pravnickych osob
a fyzickych osob.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou a ndklady na vymahani
pohleddvek uhradi povinnd strana na zdklad¢ faktury vystavené oprdvnénou stranou.
Splatnost si smluvni strany sjedndvaji do 30 dnu po jejim doruceni povinné strané. Pravo
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uplatiiovat a vymdhat smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) vznikd prvnim dnem
ndsledujicim po marném uplynuti lhaty.

Smluvni pokuty a drok z prodlent hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran¢ $koda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovn¢ vylucuji pouZiti ustanoveni § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro piipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokon¢enim a preddnim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zistane
zachovano pravo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n€Z mu vznikl
ndrok po dobu platnosti smlouvy.

Cldnek 10
Ochrana utajovanych informaci

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila podle této smlouvy zabezpecit ochranu utajovanych
informaci (déle také jen ,,UI*) ve smyslu zdkona ¢. 412/2005 Sb., o ochran¢ utajovanych

informaci a o bezpeCnostni zpusobilosti, ve znéni pozd¢jSich predpisi, a souvisejicich
provadécich predpisi, zejména je povinen:

a) pouzit Ul, se kterymi bude sezndmen nebo které pfi jeho Cinnosti budou vznikat, pouze
pro plnéni dila podle této smlouvy a nepofizovat kopie z utajovanych vychozich podklada
obdrZenych od objednatele;

b) dodrzet pozadavky objednatele v oblasti ochrany UI,

Poruseni povinnosti zhotovitele, specifikovanych v pfedchozim odstavci tohoto c¢ldnku
smlouvy, opraviiuje objednatele k jednostrannému odstoupeni od smlouvy. Zhotovitel pfitom
ptebird odpovédnost za dodrZeni téchto povinnosti i z irovné osob, které pouZije pfi provadéni
dila (subdodavatelé), a vzdavd se prava na ndhradu Skody, kterd mu v piipadné vznikne
v dusledku platného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Forma piistupu k Ul je stanovena podle § 20 odst. 1 pism. a) nebo b) zdkona ¢. 412/2005 Sb.,

ve znéni pozdgjsich predpist.

Clanek 11
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty duleZit¢ pro obranu stdtu ve smyslu
§ 29 zdkona ¢. 222/1999 Sb., o zaji§tovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpisu. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nésledujici poZadavky objednatele:

a) Na zpracovani predmétu smlouvy se nebudou podilet obéané cizi stitni piislusnosti, bez
statni piislu$nosti nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obcani ¢lenskych
statu NATO a EU).

b) Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veSkerd interni nafizeni a podminky upravujici vstup do
vojenského aredlu a piipadné dal§i omezeni stanovend pifmym uZivatelem, kterd byla
v této souvislosti vyddna prisluSnym orgdnem, do jehoZ pusobnosti tyto objekty dulezité
pro obranu statu ndleZi, a se kterymi byl sezndmen nejpozdéji na vstupni technické radg.
NedodrZzeni tohoto ujedndni, muze byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro
zaméstnance nebo vydani zdkazu vijezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kud€leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu predlozi zhotovitel min.
3 kalendédinich dni pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnancii, ktefi budou
vstupovat do vojenského objektu (jméno, pfijmeni, Cislo ob¢anského prikazu a seznam
registra¢nich zna¢ek dopravnich prostredku.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel
zavazuje prokazateln¢ vrdtit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni tohoto
ujednani ze strany zhotovitele, opravituje objednatele k pozastaveni platby danového
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dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
technickych raddch - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potfeby, nejméné vSak 1x
za m¢sic, nebo na TER organizovanych objednatelem. Vstupni TER se zhotovitel zavazuje
zorganizovat nejpozdéji do 10 kalendarnich dnu od terminu zahdjeni plnéni. Objednatel se
zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pfi zajisténi, resp. zprostfedkovani ucasti zadstupcu
Ministerstva obrany na TER. Zdpisy z TER budou soucdsti dokladové cdsti projektové
dokumentace.

Objednatel je prostfednictvim kontaktni osoby pro véci technické opravnén kontrolovat
prubéZné postup realizace a kvalitu provddéného dila, pficemZ k tomuto dcelu si muze prizvat
i dal$i odborné osoby, které pro provedeni této kontroly potiebuje. Za timto dcelem je
zhotovitel povinen predloZit zastupci objednatele pro véci technické rozpracované dilo
k nahlédnuti, a to nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni od vyZadani.

Pii provddént dila je zhotovitel povinen dodrZovat piislusné platné préavni predpisy (zékony,
vyhldsky) a technické normy (CSN, EN) vztahujici se k pfedmétnému dilu.

Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni dle platné legislativy opravnén vydat zhotoviteli plnou
moc k projedndni projektové dokumentace, piipravi zhotovitel v dostatecném casovém
predstihu zddosti o posouzeni projektové dokumentace, které prostfednictvim technického
dozoru objednatele predlozi objednateli k podpisu. Objednatel podepiSe predlozené Zadosti
bezodkladné a nejpozdéji do 5 pracovnich dnu je predd cestou technického dozoru objednatele
zhotoviteli. Predani Zddosti a potifebnych pifloh pifsluSnym orgdnim a organizacim zajisti
zhotovitel.

Zapracovani pifpadnych pfipominek dotéenych orgdnti a organizaci povéfenych vykonem
statni (vojenské) spravy a ostatnich dotéenych osob do projednané projektové dokumentace
nesmi byt feSeno formou Cislovanych doplitkii nebo zmén k této projektové dokumentaci.

Pokud zhotovitel pri provadéni dila zjisti, Ze pro bezvadné provedeni dila je nezbytné provést
¢innosti (vykony), které nejsou specifikovany v pfedmétu smlouvy, je povinen bezodkladné
informovat objednatele.

Zhotovitel je povinen vratit objednateli veSkerou zapujcenou dokumentaci, a to nejpozdéji do

14 kalendainich dnu po preddni 1. etapy dila objednateli.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek jeho ¢innosti, ktery je predmétem této smlouvy,
jingym osobdm neZ objednateli. Prvopisy vSech soucdsti dila je zhotovitel povinen uschovat
nejmén¢ po dobu péti let od preddni a prevzeti predmétu dila. Na Zadost objednatele se
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za thradu nutnych
nékladu.

Zhotovitel prohladuje, 7e dilo neni zatizeno Zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel zejména
odpovidd za piipadné poruSeni prav z prumyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tietich
osob.

Pokud jakykoliv vysledek cCinnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorskym dilem podle
zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
aozméné nckterych zdkonu (autorsky zdkon), ve znéni pozdgjSich ptedpisii, nebo jinak
chranéné duSevni vlastnictvi, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli
k takovému vysledku ¢innosti zhotovitele jako celku i jeho ¢dsti Casové neomezené, prenosné,
neexkluzivni opravnéni (licenci). Soucasn¢ zhotovitel poskytuje objednateli oprdvnéni
autorské dilo ¢i jiné duSevni vlastnictvi vytvorené pro objednatele dle této smlouvy upravovat
¢i ménit. Jde-li o vysledek Cinnosti subdodavatele, ktery podléhd ochrané podle autorského
zdkona nebo podobného obecné zdvazného pravniho predpisu podle pravniho fadu
bydlisté/mista podnikdni subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele opravnéni v stejném rozsahu, jaky je poZadovédn
pro vysledek ¢innosti zhotovitele podle tohoto ustanoveni smlouvy. Odména za poskytnuti
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veSkerych uvedenych opravnéni/licenci je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel neni povinen
poskytnutou licenci vyuZit.

V pfipad¢, Ze popis materidlu nebo vyrobku (jeho technické a kvalitativni parametry
a vlastnosti) bude v ramci projektové dokumentace (véetné vykazu vymér) feSen odkazem na
konkrétni referencni vyrobek, budou pro tyto tcely voleny vyrobky vyrdbéné v zemich
Evropské unie, Svycarsku, Norsku a &lenskych stdtech NATO. Tyto vyrobky musi soucasnd
spliiovat technické pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozd¢jsich predpisu, a predpisy souvisejicimi.

V piipadé, Ze na zdkladé konecného technického feSeni stavby dle této projektové
dokumentace nebude vykon ¢innosti koordindtora BOZP podle vyse citovaného zdkona ¢.
309/2006 Sb. nutny, nebo si objednatel zabezpeci vykon ¢innosti koordindtora BOZP v ramci
piipravy a realizace sdm, nebude vykon koordinatora BOZP v pribéhu realizace stavby
dle této projektové dokumentace ze strany objednatele pozadovan a ze strany zhotovitele
vykonavan.

Zhotovitel neni oprdvnén v prubéhu plnéni svého zdvazku dle této smlouvy a ani po jeho
splnéni bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterymi se
sezndmil v souvislosti s plnénim svého zdvazku, a podkladové materidly v listinné Ci
elektronické podobé€, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plnénim zdvazku dle této
smlouvy, tfetim osobdm (mimo piipadné subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve
smyslu § 1730 OZ divérné.

Zhotovitel podpisem této smlouvy ud€luje podle zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich
udaju, ve znéni pozd€jsich predpist, souhlas objednateli, jako spravci udaju, se zpracovanim
jeho osobnich a dalgich ddaju ve smlouvé uvedenych pro ucely naplnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy, a to po dobu jeji platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Clanek 12
Zanik zavazkui

Smluvnf strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zdvazka fddné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovndni iceln¢ vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych ndkladu ke dni zdniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy piipadé, Ze zhotovitel predal
objednateli pred uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo nedplné informace a doklady,
jejichz obsah nebo samotny fakt (ne)doloZeni mohly ovlivnit zaddvaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjedndni této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvencni fizeni, v némz bude vyddno rozhodnuti o tpadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhradé
nékladu insolvenéniho fizeni,

f) jednostrannym odstoupenim objednatele nebo zhotovitele v piipade, kdy ani postupem
podle ¢l. 4.3. smlouvy nebude moZné ziskat potiebné pravo k pozemku dotéenému
pfipravovanou stavbou, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé stran€ a vyvolat
jednani zastupcu opravnénych k jedndni ve vécech smluvnich.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad¢ ujedndni ztéto smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran¢. V odstoupeni musi
byt ddle uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace toho ustanoveni
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto ndleZitosti je odstoupeni neplatné.
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Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni s plnénim 1. etapy dila déle nez 30 kalendarnich dn;

b) nedodrZeni ujedndni o zaruce a odpovédnosti za vady;

¢) opakované neplnéni jednotlivych ¢innosti v rdmci vykonu autorského dozoru;
d) opakované neplnéni jednotlivych ¢innosti v rdmci vykonu koordindtora BOZP;
e) poruseni zdvazku specifikovanych v ¢l. 10.1. nebo 10.2. smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se déle iidi ustanovenimi § 2001 a ndsl. OZ.
Odstoupi-li n¢kterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, povinnosti obou stran jsou poté nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis vSech praci (vykoni) provedenych ke dni ozndmeni
o0 odstoupeni od této smlouvy a jejich finanéni ocenént;

b) zhotovitel vyzve objednatele k preddni a prevzeti rozpracovaného dila a objednatel je
povinen do 30 kalenddfnich dni od obdrZeni vyzvdni zahdjit pfejimaci fizeni
rozpracovaného dila;

¢) po pievzeti rozpracovaného dila objednatelem a vzdjemném odsouhlaseni finan¢niho
ocenéni vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu (danovy doklad) rozpracovaného dila;

d) smluvni strana, kterd duvodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit
druhé stran¢ vesSkeré ndklady ji vzniklé z duvodi odstoupeni od této smlouvy;

e) nemad-li viak ¢dstecné plnéni pro objednatele vyznam, maze v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel neni opravnén zcela ani z€asti postoupit na tfeti osobu Zddné ze svych prav, ani
7adny ze svych zdvazki plynoucich z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Clanek 13
Zavéretna ujednani

Vztahy mezi smluvnimi stranami se fidi pravnim fddem Ceské republiky. Smluvni strany se
dohodly, 7e vztahy v této smlouvé neupravené se fidi ustanovenimi OZ. Spory, které nebudou
vyteSeny dohodou, budou feSeny pred soudem obecné piisluSnym dle sidla objednatele.

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné dEislovanych dodatki,
potvrzenych obéma smluvnimi stranami.

Je-li nebo stane-li se nckteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni, kterd zustavaji platnd a Gc¢innd. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné ¢i neicinné novym ustanovenim platnym ¢i
ucinnym, které nejlépe odpovidd puvodné zamySlenému ucelu ustanoveni neplatného c¢i
nedcinného.

Velkerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné torm¢, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zésilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zdhlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt origindl tohoto dokumentu v listinné podobé doruen adresdtovi osobné nebo
prostrednictvim doporucené postovni zdsilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.

Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzdjemnych pisemnosti tak, Ze pisemnost
se v pripad¢ pochybnosti nebo nedoruditelnosti povazuje za dorucenou nejpozdEji tfetim
pracovnim dnem po jejim odesldni na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li
druhd strana pisemné ozndmeni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresét na této
adrese zdrzuje a zdsilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd¢jSich predpist, a § 2 odst. 1 zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich dcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) — pozndmka: G¢innost od 1.7.2016, vztahuje
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