
Slepý rozpočet stavby Datum: 12.04.2021
 

Stavba : 1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň

Objednatel : Město Třeboň IČO : 00247618

Palackého nám. 46 DIČ : CZ00247618

37901 Třeboň-Třeboň II

Zhotovitel : IČO : 47239328

DIČ : CZ47239328

37901 Třeboň

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 300 988 0 248 750 52 238 2,6

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště 4 878 196 0 4 031 567 846 629 42,5

SO 02 Zpevněné plochy - Garáže 1 516 599 0 1 253 388 263 211 13,2

SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová 2 216 628 0 1 831 924 384 704 19,3

SO 04 Kanalizační přípojky 351 833 0 290 771 61 062 3,1

SO 05 Vodovod 1 225 576 0 1 012 873 212 703 10,7

SO 06 Vodovodní přípojky 236 785 0 195 690 41 095 2,1

SO 07 Veřejné osvětlení 752 835 0 622 178 130 657 6,6

Celkem za stavbu 11 479 441 0 9 487 141 1 992 300 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

00 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby 300 988 0 248 750 52 238 2,6

SO 01 SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště 4 878 196 0 4 031 567 846 629 42,5

SO 02 SO 02a Zpevněné plochy - Garáže_A 1 516 599 0 1 253 388 263 211 13,2

SO 03 SO 03.1 Kanalizace jednotná 2 216 628 0 1 831 924 384 704 19,3

SO 04 SO 04.1 Kanalizační přípojky - splaš. a UV 351 833 0 290 771 61 062 3,1

SO 05 SO 05 Vodovod 1 225 576 0 1 012 873 212 703 10,7

SO 06 SO 06 Vodovodní přípojky 236 785 0 195 690 41 095 2,1

SO 07 SO 07a Veřejné osvětlení - elektromontáže 437 203 0 361 325 75 878 3,8

SO 07 SO 07b Veřejné osvětlení - zemní práce 315 632 0 260 853 54 779 2,7

Celkem za stavbu 11 479 441 0 9 487 141 1 992 300 100,0

9 487 141,00

1 992 300,00

11 479 441

Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226

0,00

0,00
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 00 Ostatní a vedlejší náklady stavby JKSO 

Objekt SKP 

00 Ostatní a vedlejší náklady stavby Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 248 750

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 248 750

HZS 0

ZRN+HZS 248 750 Ostatní náklady neuvedené

248 750 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

248 750 Kč

52 238 Kč

0 Kč

0 Kč

300 988 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : 00

00 Ostatní a vedlejší náklady stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

00 Přípravné a související práce 248 750 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 248 750 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Ostatní a vedlejší náklady stavby
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: 00

00 Ostatní a vedlejší náklady stavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 00 Přípravné a související práce
1 01 Zařízení staveniště kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

2 02 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

3 03 Vytyčení stávajících sítí vč.aktualizace kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

4 04 Geologický dozor vč.posouzení vhodnosti zemin k zásypu

kpl 1,00 18 750,00 18 750,00

5 05 Geodetické vytýčení stavby, hranic pozemků kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

6 06 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,00 125 000,00 125 000,00

7 07 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

8 08 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,00 3 750,00 3 750,00

9 09 Dopravně-inženýrská opatření kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

10 10 Fotodokumentace (pasportizace) stávajících přilehlých 

objektů kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

Celkem za 00 Přípravné a související práce 248 750,00

2x digitálně na CD nosiči

předpoklad - 2x návštěva geologa

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Ostatní a vedlejší náklady stavby

- zajištění přípojky nn vč.staveništního rozvaděče

- zajištění skládek zařízení a materiálu a jejich ochrany protiodcizení a neoprávněnému vstupu

- zajištění zázemí pro pracovníky stavby

2x tištěné
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště JKSO 

Objekt SKP 

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 031 567

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 4 031 567

HZS 0

ZRN+HZS 4 031 567 Ostatní náklady neuvedené

4 031 567 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

4 031 567 Kč

846 629 Kč

0 Kč

0 Kč

4 878 196 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 01

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 643 288 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 75 401 0 0 0 0

5 Komunikace 2 468 432 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 48 655 0 0 0 0

9 Ostatní konstrukce, bourání 26 834 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 407 788 0 0 0 0

911 Dopravní značení 26 422 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 536 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 64 431 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 31 181 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 238 600 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 031 567 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - ul.Sídliště
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 01

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 1,00 328,77 328,77

2 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 1,00 488,24 488,24

3 122101403R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 10000 m3 m3 498,60 38,57 19 231,00

498,60

4 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 498,60 45,60 22 736,16

498,60

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 498,60 138,75 69 180,75

498,60

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 498,60 138,75 69 180,75

498,60

7 171101105R01 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 498,60 107,86 53 779,00

498,60

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 498,60 14,69 7 324,43

498,60

9 184807111R01 Ochrana stromu/keře před stavebními mechanismy kus 2,00 423,07 846,14

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 498,60 62,50 31 162,50

498,60

11 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 114,00 114,84 13 091,76

114,00

12 181300012RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 1 km, osetí trávou m2 570,00 53,10 30 267,00

13 184201117 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm 

vč.dodávky stromu a ochrany stromu kolíky kus 5,00 6 125,00 30 625,00

14 001 001 Nákup zeminy pro výměnu podloží m3 498,60 591,75 295 046,55

498,60

Celkem za 1 Zemní práce 643 288,05

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 252,00 74,29 18 721,08

16 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 428,40 22,55 9 660,42

428,40

17 002 001 Urovnání a přehutnění dna vsakovacího systému m2 75,60 31,15 2 354,94

75,60

18 28611223 Trubka PE drenážní d 100 mm m 252,00 25,88 6 521,76

19 451541111 Výplň drenážní rýhy - štěrk fr.16/32 vč.dodávky a uložení 

materiálu m3 28,26 781,23 22 078,18

Výměna zeminy podloží

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - ul.Sídliště

Zemina pro výměnu podloží

1662*0,3

výměna podloží

1662*0,3

Zemina pro výměnu podloží ze zemníku

1662*0,3

výměna podloží

Přemístění nevyhovující zeminy z odkopávek na skládku.

1662*0,3

1662*0,3

1662*0,3

výměna podloží

Uložení nevyhovující zeminy z odkopávek na skládku.

1662*0,3

vč.ručního odkopu v okolí kořenového systému

výměna podloží

nevyhovující zemina z odkopávek na skládku.

1662*0,3

Sejmutí ornice v tl.0,20m, odvoz na mezideponii a uložení.

570*0,2

lípa srdčitá

(0,3*3+0,4*2)*252

0,3*252

Vsakovací trubka

vč.zaústění do kanalizačních šachet
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 01

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - ul.Sídliště

30,24

-1,98

20 67352027 Geotextilie silniční 230 g/m2 m2 428,40 37,50 16 065,00

428,40

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 75 401,38

Díl: 5 Komunikace
21 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm m2 628,00 46,02 28 900,56

344,00

284,00

22 564201111R01 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 3 cm m2 31,00 46,02 1 426,62

31,00

23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 0/32 m2 284,00 124,05 35 230,20

284,00

24 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63 m2 2 003,00 163,10 326 689,30

1 662,00

341,00

25 564861111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/32 m2 31,00 163,10 5 056,10

31,00

26 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0/63 m2 413,00 199,71 82 480,23

413,00

27 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 1 385,00 389,69 539 720,65

1 385,00

28 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm m2 1 385,00 381,25 528 031,25

29 567133111R01 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 344,00 323,93 111 431,92

344,00

30 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 385,00 13,13 18 185,05

31 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 50/70

m2 1 385,00 283,63 392 827,55

32 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě m2 31,00 273,38 8 474,78

31,00

33 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě m2 368,00 278,22 102 384,96

344,00

24,00

34 596215061R00 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm m2 260,00 261,75 68 055,00

260,00

35 59245020 Dlažba zámková  20/10/6 šedá hladká m2 31,00 287,10 8 900,10

31,00

36 59245259 Dlažba beton.zámková vegetační šedá m2 260,00 385,00 100 100,00

260,00

37 59248040 Dlažba zámková 20/10/8 šedá hladká m2 356,00 291,50 103 774,00

332,00

24,00

38 59248059 Dlažební kámen reliéfní 20/10/8 červený m2 12,00 563,61 6 763,32

12,00

Celkem za 5 Komunikace 2 468 431,59

vč.dodávky materiálu a hutnění

parkovací plochy:284

vč.dodávky materiálu a hutnění

0,3*0,4*252

objem potrubí DN100:-Pi*0,05^2*252

(0,3*3+0,4*2)*252

ložní vrstva dlažby vč.dodávky materiálu a hutnění

sjezdy, nájezdy:344

parkovací plochy:284

ložní vrstva dlažby vč.dodávky materiálu a hutnění

chodník:31

parkovací plochy:260

komunikace:1662

parkovací plochy:341

vč.dodávky materiálu a hutnění

chodník:31

vč.dodávky materiálu a hutnění

sjezdy, nájezdy:413

komunikace:1385

sjezdy, nájezdy:344

chodník:31

sjezdy, nájezdy:332+12

parkovací plochy:24

chodník:31

parkovací plochy:260

sjezdy, nájezdy:332

parkovací plochy:24

sjezdy, nájezdy:12
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 01

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - ul.Sídliště

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
39 89 1001 Uliční dešťová vpust DN450 DOD+MTŽ kpl 5,00 9 730,94 48 654,70

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 48 654,70

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
40 9 001 Drobné opravy podezdívek oplocení kpl 1,00 15 584,00 15 584,00

41 9 002 Ochrana stávajících studní během stavebních prací kpl 2,00 5 625,00 11 250,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 26 834,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
42 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 892,00 327,00 291 684,00

892,00

43 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm m 18,00 43,89 790,02

44 919124121 Asfaltová zálivka styčné spáry m 18,00 138,75 2 497,50

45 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý kus 130,00 92,50 12 025,00

46 59217450 Obrubník silniční betonový 100/15/25 šedý kus 730,00 121,50 88 695,00

47 59217493 Obrubník silniční oblouk ABO 2-15 VO R 0,5 kus 11,00 378,00 4 158,00

48 59217495 Obrubník silniční oblouk ABO 2-15 VO R 1 kus 17,00 378,00 6 426,00

49 59217497 Obrubník silniční oblouk. ABO 2-15 VO R 2 kus 4,00 378,00 1 512,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 407 787,52

Díl: 911 Dopravní značení
50 914001111R00 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek kus 4,00 738,88 2 955,52

4,00

51 911 001 Spojovací materiál pro uchycení značek ke sloupkům sada 4,00 100,00 400,00

4,00

52 911 002 Vodorovné dopravní značení V 10f kus 1,00 6 250,00 6 250,00

53 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 14,00 171,88 2 406,32

14,00

54 40445962.A Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů kus 4,00 673,75 2 695,00

4,00

55 410445044.A Značka dopr inf IZ 5a kus 2,00 2 928,75 5 857,50

56 410445044.B Značka dopr inf IZ 5b kus 2,00 2 928,75 5 857,50

Celkem za 911 Dopravní značení 26 421,84

Díl: 96 Bourání konstrukcí

V místech , kde se budou nové parkovací plochy oproti původnímu terénu snižovat

730+11+17+4+130

Napojení na stávající komunikace.

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu uliční dešťové vpusti DN450 z prefabrikovaných dílců, 

vč.zemních prací:

- rozšíření výkopu

- podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm

- štěrkopískovou vrstvu tl.150mm

- dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (dna s kalovou prohlubní, výtokem pro PVC DN200, skruže horní, 

vyrovnávacího prstence)

- dodávku a montáž mříže z tv.litiny D400, 500x500mm (se zabezpečením proti odcizení)

- dodávku a montáž hlubokého kalového koše

- dodávku a montáž přechodového kusu KG/PP žebrované pro napojení vpusti na odtokové potrubí

a vč.napojení na kanalizaci

2+2

Včetně:

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,

- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření   otvorů cementovou 

maltou.

2+2

2+2

Sloupky ke značkám ocelové žárově zinkované.

3,5*(2+2)
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 01

SO 01 Zpevněné plochy - ul.Sídliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - ul.Sídliště

57 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 2,00 268,02 536,04

2,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 536,04

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
58 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 420,00 85,50 35 910,00

420,00

59 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 132,00 184,73 24 384,36

132,00

60 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 18,00 100,20 1 803,60

61 981 001 Demontáž retarderu dl.4,0m vč.likvidace kus 1,00 2 333,49 2 333,49

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 64 431,45

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
62 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 2 598,41 12,00 31 180,95

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 31 180,95

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
63 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 843,76 73,00 61 594,77

64 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 7 593,88 7,00 53 157,13

65 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 843,76 40,23 33 944,63

66 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 843,76 6,55 5 526,65

67 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 843,76 100,00 84 376,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 238 599,58

Odstranění stávající dopravní značky.

1+1

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

1200*0,35

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

1200*0,11
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 02a Zpevněné plochy - Garáže_A JKSO 

Objekt SKP 

SO 02 Zpevněné plochy - Garáže Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 253 388

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 253 388

HZS 0

ZRN+HZS 1 253 388 Ostatní náklady neuvedené

1 253 388 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 253 388 Kč

263 211 Kč

0 Kč

0 Kč

1 516 599 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 02a

SO 02 Zpevněné plochy - Garáže

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 239 081 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 23 937 0 0 0 0

5 Komunikace 761 902 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 82 713 0 0 0 0

911 Dopravní značení 10 900 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 804 0 0 0 0

981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 29 929 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 8 631 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 491 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 253 388 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - Garáže_A
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 02a

SO 02 Zpevněné plochy - Garáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 5,00 328,77 1 643,85

5,00

2 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 5,00 488,24 2 441,20

5,00

3 122101403R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 10000 m3 m3 187,20 38,57 7 220,30

187,20

4 122201103R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 m3 187,20 45,60 8 536,32

187,20

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 187,20 138,75 25 974,00

187,20

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 187,20 138,75 25 974,00

187,20

7 171101105R01 Uložení sypaniny do násypů zhutněných m3 187,20 107,86 20 191,39

187,20

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 187,20 14,69 2 749,97

187,20

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 187,20 62,50 11 700,00

187,20

10 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 18,00 114,84 2 067,12

18,00

11 181300012RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 1 km, osetí trávou m2 90,00 53,10 4 779,00

12 184201117 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm 

vč.dodávky stromu a ochrany stromu kolíky kus 1,00 7 275,00 7 275,00

13 001 001 Nákup zeminy pro výměnu podloží m3 187,20 591,75 110 775,60

187,20

14 125703301 Pročištění dna stávajícího příkopu m 65,00 119,28 7 753,20

Celkem za 1 Zemní práce 239 080,95

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 212792112R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 80,00 74,29 5 943,20

16 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 136,00 22,55 3 066,80

136,00

17 002 001 Urovnání a přehutnění dna vsakovacího systému m2 24,00 31,15 747,60

24,00

18 28611223 Trubka PE drenážní d 100 mm m 80,00 25,88 2 070,40

Zemina pro výměnu podloží ze zemníku

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - Garáže_A

3+1+1

3+1+1

Zemina pro výměnu podloží

624*0,3

výměna podloží

624*0,3

výměna podloží

Přemístění nevyhovující zeminy z odkopávek na skládku.

624*0,3

jeřáb muk

624*0,3

Výměna zeminy podloží

624*0,3

výměna podloží

Uložení nevyhovující zeminy z odkopávek na skládku.

624*0,3

výměna podloží

nevyhovující zemina z odkopávek na skládku.

624*0,3

Sejmutí ornice v tl.0,20m, odvoz na mezideponii a uložení.

90*0,2

624*0,3

(0,3*3+0,4*2)*80

0,3*80

Vsakovací trubka

vč.zaústění do kanalizačních šachet
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 02a

SO 02 Zpevněné plochy - Garáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - Garáže_A

19 451541111 Výplň drenážní rýhy - štěrk fr.16/32 vč.dodávky a uložení 

materiálu m3 8,97 781,23 7 008,96

9,60

-0,63

20 67352027 Geotextilie silniční 230 g/m2 m2 136,00 37,50 5 100,00

136,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 23 936,96

Díl: 5 Komunikace
21 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm m2 49,00 46,02 2 254,98

49,00

22 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63 m2 624,00 163,10 101 774,40

624,00

23 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0/63 m2 59,00 199,71 11 782,89

59,00

24 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 520,00 389,69 202 638,80

520,00

25 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm m2 520,00 459,00 238 680,00

520,00

26 567133111R01 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 49,00 323,93 15 872,57

49,00

27 569831111R00 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  10 cm 0/16 m2 40,00 92,01 3 680,40

28 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 520,00 13,13 6 827,60

520,00

29 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm 50/70

m2 520,00 281,00 146 120,00

520,00

30 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě m2 49,00 278,22 13 632,78

49,00

31 59248040 Dlažba zámková 20/10/8 šedá hladká m2 33,00 291,50 9 619,50

32 59248059 Dlažební kámen reliéfní 20/10/8 červený m2 16,00 563,61 9 017,76

Celkem za 5 Komunikace 761 901,68

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
33 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 160,00 327,00 52 320,00

160,00

34 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm m 58,00 43,89 2 545,62

35 919124121 Asfaltová zálivka styčné spáry m 58,00 137,50 7 975,00

36 592162117 Přídlažba silniční vysoká  ABK 50/25/10 přírodní kus 80,00 66,15 5 292,00

37 59217450 Obrubník silniční betonový 100/15/25 šedý kus 120,00 121,50 14 580,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 82 712,62

Díl: 911 Dopravní značení
38 914001111R00 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek (pouze přesun 

stáv.DZ) kus 2,00 738,88 1 477,76

2,00

sjezdy:59

komunikace:520

komunikace:520

0,3*0,4*80

objem potrubí:-Pi*0,05^2*80

(0,3*3+0,4*2)*80

ložní vrstva dlažby vč.dodávky materiálu a hutnění

sjezdy:33+16

vč.dodávky materiálu a hutnění

komunikace:624

vč.dodávky materiálu a hutnění

sjezdy:49

komunikace:520

komunikace:520

sjezdy:33+16

120+40

Napojení na stávající komunikace.

Včetně:

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,

- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření   otvorů cementovou 

maltou.

1+1
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 02a

SO 02 Zpevněné plochy - Garáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Zpevněné plochy - Garáže_A

39 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. "V7a"

m2 18,00 437,50 7 875,00

40 911 001 Spojovací materiál pro uchycení značek ke sloupkům sada 2,00 100,00 200,00

2,00

41 40445962.A Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů kus 2,00 673,75 1 347,50

2,00

Celkem za 911 Dopravní značení 10 900,26

Díl: 96 Bourání konstrukcí
42 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 3,00 268,02 804,06

3,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 804,06

Díl: 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy
43 113152111R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 168,00 85,50 14 364,00

168,00

44 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 52,80 184,73 9 753,74

52,80

45 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 58,00 100,20 5 811,60

Celkem za 981 Demolice - komunikace a zpevněné plochy 29 929,34

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
46 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 719,24 12,00 8 630,88

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 630,88

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
47 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 337,69 73,00 24 651,08

48 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 3 039,17 7,00 21 274,22

49 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 337,69 40,23 13 585,11

50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 337,69 6,55 2 211,84

51 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 337,69 100,00 33 768,60

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 490,85

1+1

1+1

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.

Odstranění stávající dopravní značky.

2+1

Odstranění vrstvy štěrkodrti.

480*0,35

Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. Zde použito pro 

vrstvu obalovaného kameniva.

480*0,11

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 03.1 Kanalizace jednotná JKSO 

Objekt SKP 

SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 831 924

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 831 924

HZS 0

ZRN+HZS 1 831 924 Ostatní náklady neuvedené

1 831 924 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 831 924 Kč

384 704 Kč

0 Kč

0 Kč

2 216 628 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 03.1

SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 489 156 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 32 258 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 28 404 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 661 702 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 560 733 0 0 0 0

98 Demolice 37 230 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 22 441 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 831 924 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Kanalizace jednotná
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 03.1

SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 367,20 122,36 44 930,59

367,20

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 367,20 1,75 642,60

367,20

3 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 244,80 151,35 37 050,48

244,80

4 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 244,80 1,75 428,40

244,80

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 1 020,00 49,95 50 949,00

1 020,00

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 020,00 11,77 12 005,40

1 020,00

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 306,00 45,00 13 770,00

306,00

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 250,92 138,75 34 815,15

612,00

-361,08

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 3 763,80 7,29 27 438,10

9 180,00

-5 416,20

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 250,92 14,69 3 686,01

612,00

-361,08

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 361,08 87,80 31 702,82

361,08

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 214,20 679,74 145 600,31

214,20

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 250,92 62,50 15 682,50

612,00

-361,08

14 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti 

čerpací soupravy kpl 1,00 15 236,55 15 236,55

15 1 002 Příplatek za ruční kopání m3 30,60 637,84 19 517,90

30,60

(1,1+0,1)*2,0*255*0,6

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 60%.

(1,1+0,1)*2,0*255*0,6

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizace jednotná

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 60%.

zásypy:-361,08

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 40%.

(1,1+0,1)*2,0*255*0,4

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 40%.

(1,1+0,1)*2,0*255*0,4

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

2,0*255*2

Počítáno jednostranné, vzhledem k tomu, že se uvažuje společný výkop s vodovodem

2,0*255*2

(1,1+0,1)*2,0*255*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:612

hloubení:612

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Celková vzdálenost na skládku je uvažována 25km.

hloubení:612*15

zásypy:-361,08*15

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:612

zásypy:-361,08

(1,1+0,1)*(2,0-0,12-0,4-0,3)*255

(1,1+0,1)*(0,4+0,3)*255

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

zásypy:-361,08

Po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

předpoklad 5% výkopových prací

(1,1+0,1)*2,0*255*0,05
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 03.1

SO 03 Kanalizace jednotná, kanalizace dešťová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizace jednotná

16 1 003 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení stávajícího vedení 

inženýrských sítí kpl 3,00 2 900,10 8 700,30

17 1 005 Zkoušky míry zhutnění kpl 8,00 3 375,00 27 000,00

Celkem za 1 Zemní práce 489 156,12

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 255,00 126,50 32 257,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 32 257,50

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 36,72 773,54 28 404,39

36,72

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 28 404,39

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
20 87 002 Žebrované kanal. potrubí z PP 450/400 SN12 DOD+MTŽ m 255,00 2 594,91 661 702,05

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 661 702,05

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
21 89 001 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000 hl. 2,0-3,0m; 

DOD+MTŽ kpl 10,00 25 922,06 259 220,60

22 89 003 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 255,00 10,55 2 690,25

23 89 004 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem m 255,00 75,00 19 125,00

24 89 005 Napojení stoky na stávající stav vč.veškerých souvisejících 

prací kpl 2,00 5 658,50 11 317,00

25 89 008 Odbočka PP,PVC 400/150 45° DOD+MTŽ kus 28,00 9 585,00 268 380,00

23,00

5,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 560 732,85

Díl: 98 Demolice
26 98 004 Demolice stávajícího potrubí přípojek PVC do DN400 

vč.likvidace m 255,00 146,00 37 230,00

Celkem za 98 Demolice 37 230,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 496,05 45,24 22 441,38

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 22 441,38

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

(1,1+0,1)*0,12*255

vč.těsnícího kroužku

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců, 

včetně příslušných šachtových vložek, poklopu D400 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z 

C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.

vč.těsnícího kroužku

KP:23

PUV:5
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 04.1 Kanalizační přípojky - splaš. a UV JKSO 

Objekt SKP 

SO 04 Kanalizační přípojky Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 290 771

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 290 771

HZS 0

ZRN+HZS 290 771 Ostatní náklady neuvedené

290 771 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

290 771 Kč

61 062 Kč

0 Kč

0 Kč

351 833 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 04.1

SO 04 Kanalizační přípojky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 162 690 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 17 710 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 11 696 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 49 617 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 24 439 0 0 0 0

98 Demolice 17 616 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 7 002 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 290 771 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky - splaš. a UV
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 04.1

SO 04 Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 226,80 122,36 27 751,25

212,22

14,58

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 226,80 1,75 396,90

212,22

14,58

3 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 25,20 151,35 3 814,02

23,58

1,62

4 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 25,20 1,75 44,10

23,58

1,62

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 560,00 49,95 27 972,00

524,00

36,00

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 560,00 11,77 6 591,20

524,00

36,00

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 126,00 45,00 5 670,00

117,90

8,10

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 71,82 138,75 9 965,03

252,00

-180,18

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 077,30 7,29 7 853,52

3 780,00

-2 702,70

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 71,82 14,69 1 055,04

252,00

-180,18

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 180,18 87,80 15 819,80

168,60

11,58

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 54,23 679,74 36 859,58

53,06

3,65

-2,47

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 71,82 62,50 4 488,75

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky - splaš. a UV

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*2,0*131,0*0,9

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:(0,8+0,1)*2,0*9*0,9

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*2,0*131,0*0,9

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:(0,8+0,1)*2,0*9*0,9

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*2,0*131,0*0,1

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:(0,8+0,1)*2,0*9*0,1

zásypy:-180,18

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*2,0*131,0*0,1

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:(0,8+0,1)*2,0*9*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:2,0*131,0*2

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:2,0*9*2

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:2,0*131,0*2

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:2,0*9*2

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*2,0*131,0*0,5

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:(0,8+0,1)*2,0*9*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:252

PUV PVC DN150 5ks dl.9m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*9

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Celková vzdálenost na skládku je uvažována 25km.

hloubení:252*15

zásypy:-180,18*15

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:252

zásypy:-180,18

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*(2,0-0,12-0,15-0,3)*131,0

PUV PVC DN150 5ks dl.9m:(0,8+0,1)*(2,0-0,12-0,15-0,3)*9

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*131

objem potrubí DN150:-Pi*0,075^2*(131+9)
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 04.1

SO 04 Kanalizační přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Kanalizační přípojky - splaš. a UV

252,00

-180,18

14 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti 

čerpací soupravy kpl 1,00 6 372,12 6 372,12

15 1 002 Příplatek za ruční kopání m3 12,60 637,84 8 036,78

11,79

0,81

Celkem za 1 Zemní práce 162 690,09

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
16 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm DOD+MTŽ

m 140,00 126,50 17 710,00

131,00

9,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 17 710,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
17 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 15,12 773,54 11 695,92

14,15

0,97

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 11 695,92

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
18 87 002 Kanal. potrubí PVC KG s kompakt.stěnou DN150 SN10 

DOD+MTŽ m 140,00 354,41 49 617,40

131,00

9,00

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 49 617,40

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
19 89 003 Šedá výstražná folie DOD+MTŽ m 140,00 10,55 1 477,00

131,00

9,00

20 89 011 Přepojení objektu na novou přípojku DOD+MTŽ kus 28,00 820,08 22 962,24

23,00

5,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 24 439,24

Díl: 98 Demolice
21 98 001 Demolice stávajícího potrubí přípojek PVC do DN150 

vč.likvidace m 140,00 125,83 17 616,20

140,00

Celkem za 98 Demolice 17 616,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 154,78 45,24 7 002,06

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 002,06

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:9

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:252

zásypy:-180,18

Po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

předpoklad 5% výkopových prací

KP PVC DN150 23ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*2,0*131,0*0,05

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:(0,8+0,1)*2,0*9*0,05

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

KP PVC DN150 22ks dl.131,0m:131

KP PVC DN150 22ks dl.131,0m:(0,8+0,1)*0,12*131,0

PUV PVC DN150 5ks dl.9m:(0,8+0,1)*0,12*9

vč.těsnícího kroužku

KP PVC DN150 22ks dl.131,0m:131

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:9

131+9

KP PVC DN150 22ks dl.131,0m:131

PUV PVC DN150 5ks dl.9,0m:9

KP PVC DN150 22ks dl.126,0m:23

PUV PVC DN150 8ks dl.12,5m:5
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 05 Vodovod JKSO 

Objekt SKP 

SO 05 Vodovod Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 828 453

Z PSV celkem 184 420

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 012 873

HZS 0

ZRN+HZS 1 012 873 Ostatní náklady neuvedené

1 012 873 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 012 873 Kč

212 703 Kč

0 Kč

0 Kč

1 225 576 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 05

SO 05 Vodovod

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 269 018 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 32 194 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 21 034 0 0 0 0

8 Trubní vedení 43 463 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 91 424 0 0 0 0

87.1 Vodovodní přípojky 241 096 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 69 470 0 0 0 0

98 Demolice 27 934 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 32 819 0 0 0 0

734 Armatury 0 139 393 0 0 0

737 Tvarovky 0 45 028 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 828 453 184 420 0 0 0

Stavba :

Objekt : Vodovod
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 05

SO 05 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 309,22 122,36 37 835,85

309,22

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 309,22 1,75 541,13

309,22

3 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 34,36 151,35 5 200,01

34,36

4 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 34,36 1,75 60,13

34,36

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 763,50 49,95 38 136,83

763,50

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 763,50 11,77 8 986,40

763,50

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 171,79 45,00 7 730,44

171,79

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 114,53 138,75 15 890,34

343,58

-229,05

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 717,88 7,29 12 523,31

5 153,63

-3 435,75

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 114,53 14,69 1 682,37

343,58

-229,05

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 229,05 87,80 20 110,59

229,05

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 89,62 679,74 60 919,11

91,62

-2,00

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 114,53 62,50 7 157,81

343,58

-229,05

14 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti 

čerpací soupravy kpl 1,00 15 236,55 15 236,55

15 1 002 Příplatek za ruční kopání m3 17,18 637,84 10 957,33

17,18

(0,8+0,1)*1,5*254,5*0,9

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.

(0,8+0,1)*1,5*254,5*0,9

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.

(0,8+0,1)*1,5*254,5*0,1

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.

(0,8+0,1)*1,5*254,5*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

1,5*254,5*2

1,5*254,5*2

(0,8+0,1)*1,5*254,5*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:343,575

zásypy:-229,050

hloubení:343,575

Celková vzdálenost na skládku je uvažována 25km.

hloubení:343,575*15

zásypy:-229,050*15

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:343,575

zásypy:-229,050

(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,1-0,3)*254,5

(0,8+0,1)*(0,1+0,3)*254,5

objem potrubí DN100:-Pi*0,05^2*254,5

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

zásypy:-229,050

Po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

předpoklad 5% výkopových prací

(0,8+0,1)*1,5*254,5*0,05
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 05

SO 05 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

16 1 003 Kopaná sonda pro určení hloubky uložení stávajícího vedení 

inženýrských sítí kpl 2,00 2 900,10 5 800,20

17 1 005 Zkoušky míry zhutnění kpl 6,00 3 375,00 20 250,00

Celkem za 1 Zemní práce 269 018,39

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
18 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 254,50 126,50 32 194,25

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 32 194,25

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 22,91 773,54 17 717,93

22,91

20 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C12/15 m3 0,70 2 750,04 1 925,03

0,70

21 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,20 331,25 1 391,25

4,20

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 21 034,21

Díl: 8 Trubní vedení
22 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 100 m 254,50 31,25 7 953,13

23 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 vč.5-tinásobného 

proplachu m 254,50 43,75 11 134,38

24 8 001 Vypuštění, napuštění a proplach stávajícího vodovodního 

potrubí DN 100 m 150,00 62,50 9 375,00

25 8 002 Zabezpečení konců vodovodního potrubí do DN100 při 

tlakových zkouškách úsek 4,00 3 750,00 15 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 43 462,50

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
26 87 012 Vodovodní potrubí PE 110/6,6mm SDR 17, PN 10; 

DOD+MTŽ m 254,50 359,23 91 424,04

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 91 424,04

Díl: 87.1 Vodovodní přípojky
27 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 23,00 1 237,50 28 462,50

28 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 23,00 357,70 8 227,10

29 87.1 001 Navrtávací pas na tv.lit.DN100 pro PE d32mm s boční 

navrtávkou G 1 1/4, tvárná litina kus 23,00 2 112,50 48 587,50

30 87.1 002 Šoupátko pro domovní přípojky s vnějším závitem a ISO-

spojkou pro PE d32mm, tv.litina kus 23,00 4 343,75 99 906,25

31 87.1 003 Uliční poklop tuhý pro armatury pro dom. přípojky kus 23,00 778,50 17 905,50

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.

0,6*7

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 

(0,8+0,1)*0,1*254,5

1 opěrný blok ... 0,1m3.

0,1*7

1 opěrný blok ... cca 0,6m2.

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

Položka je určena pro montáž navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, 

ocelových nebo plastckých hmot.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na jejich montáž a výkop montážních jamek; na opravu izolace ocelových 

trubek a na osazení zemních souprav.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání navrtávacích pasů a ventilů; tyto armatury se oceňují ve specifikaci; 

- osazení ventilových poklopů.
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 05

SO 05 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

32 87.1 004 Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy armatur 

dom. přípojek kus 23,00 263,75 6 066,25

33 87.1 005 Zemní souprava teleskopická pro domov. šoupata pro 

přípojky DN 1" kus 23,00 1 388,75 31 941,25

Celkem za 87.1 Vodovodní přípojky 241 096,35

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
34 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu, oplocení kus 5,00 312,50 1 562,50

35 89 004 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 254,50 10,55 2 684,98

36 89 005 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti m 279,95 43,75 12 247,81

279,95

37 89 021 Zásyp ze štěrkodrti fr.16-32 kolem zem.soupr.arm. a těl 

hydr.vč.hutnění; DOD+MTŽ kpl 28,00 775,88 21 724,64

3,00

2,00

23,00

38 89 031 Napojení na stávající stav kpl 2,00 15 625,00 31 250,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 69 469,93

Díl: 98 Demolice
39 98 002 Demolice stávajícího vdv. potrubí PE do DN100 vč.likvidace

m 254,50 109,76 27 933,92

Celkem za 98 Demolice 27 933,92

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 262,55 125,00 32 819,24

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 819,24

Díl: 734 Armatury
41 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 3,00 1 225,00 3 675,00

42 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00 2 487,50 4 975,00

43 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00 357,70 1 073,10

44 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,00 672,75 2 018,25

45 734 001 Odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava PN16 DN80, krytí 

1,25m ; DOD+MTŽ kus 1,00 43 625,00 43 625,00

46 734 002 Podzemní hydrant DN 80/1500mm s dvojitým uzavíráním kus 2,00 22 218,75 44 437,50

Provedení těžké, materiál tvárná litina s těžkou protikorozní ochranou, vč.vyjímatelného sedla a demontážního 

kroužku.

Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup 

zemních souprav šoupátek. 

V položce nejsou zakalkulovány náklady na:

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

Materiál recyklovaný plast.

Pro krytí potrubí 1,3-1,8 m.

Položka platí pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na 

dodání a připevnění tabulky.

254,5*1,1

šoupata:3

hydranty:2

DP:23

Položka zahrnuje vyhledání stávajícího potrubí, jeho obnažení, očištění na napojení nově položeného potrubí.

- osazení šoupátkových poklopů.

Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) na potrubí.

Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu.

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění.  V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 05

SO 05 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovod

47 734 003 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 3,00 2 875,00 8 625,00

48 734 004 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové kus 3,00 862,50 2 587,50

49 734 105 Šoupátko přírubové TLT DN 80 s prodlouženou trvanlivostí

kus 3,00 5 595,00 16 785,00

50 734 106 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 3,00 1 112,50 3 337,50

51 734 107 Univerzální podkladová deska pro uliční poklopy šoupátkové

kus 3,00 263,75 791,25

52 734 108 Zemní souprava teleskopická pro DN 100 krytí potrubí 1,3-

1,8m; D+M kus 3,00 2 487,50 7 462,50

Celkem za 734 Armatury 139 392,60

Díl: 737 Tvarovky
53 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 3,00 812,50 2 437,50

54 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 3,00 1 225,00 3 675,00

55 737 003 Elektrotvarovka - koleno 11° PE 100, SDR 11 d110mm kus 1,00 2 262,50 2 262,50

56 737 010 Lemový nákružek d110 + točivá příruba DN100 DOD+MTŽ

kus 8,00 1 905,00 15 240,00

57 737 011 Přírubový spoj DN100, PN10 sada šroubů + těsnění s 

kovovou vložkou kpl 8,00 525,00 4 200,00

58 737 012 Přírubový spoj DN80, PN10 sada šroubů + těsnění s kovovou 

vložkou kpl 9,00 437,50 3 937,50

59 552599943 Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/80mm kus 3,00 2 850,00 8 550,00

60 5526009702 Koleno přír.s patkou DN80mm kus 3,00 1 575,00 4 725,00

Celkem za 737 Tvarovky 45 027,50

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném 

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto 

tvarovky se oceňují ve speciifikaci. 

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Pozink, vč.ošetření vazelínou.

Tvárná litina
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 06 Vodovodní přípojky JKSO 

Objekt SKP 

SO 06 Vodovodní přípojky Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 195 690

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 195 690

HZS 0

ZRN+HZS 195 690 Ostatní náklady neuvedené

195 690 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

195 690 Kč

41 095 Kč

0 Kč

0 Kč

236 785 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 06

SO 06 Vodovodní přípojky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 109 984 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 16 698 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 8 563 0 0 0 0

8 Trubní vedení 6 270 0 0 0 0

87 Potrubí z trub z plastických hmot 19 164 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 189 0 0 0 0

98 Demolice 10 456 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 14 367 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 195 690 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 06

SO 06 Vodovodní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 149,45 122,36 18 286,09

149,45

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 149,45 1,75 261,53

149,45

3 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 16,61 151,35 2 513,17

16,61

4 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 16,61 1,75 29,06

16,61

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 369,00 49,95 18 431,55

369,00

6 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 369,00 11,77 4 343,13

369,00

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 83,03 45,00 3 736,13

83,03

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 47,60 138,75 6 604,64

166,05

-118,45

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 714,02 7,29 5 205,17

2 490,75

-1 776,74

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 47,60 14,69 699,26

166,05

-118,45

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 118,45 87,80 10 399,82

118,45

12 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 36,53 679,74 24 831,58

36,53

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 47,60 62,50 2 975,06

166,05

-118,45

14 1 001 Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti 

čerpací soupravy kpl 1,00 6 372,12 6 372,12

15 1 002 Příplatek za ruční kopání m3 8,30 637,84 5 295,67

8,30

Celkem za 1 Zemní práce 109 983,97

(0,8+0,1)*1,5*123*0,9

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.

(0,8+0,1)*1,5*123*0,9

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky

Odhad : Hloubení v hor.3 ... 90%.

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.

(0,8+0,1)*1,5*123*0,1

Odhad : Hloubení v hor.4 ... 10%.

(0,8+0,1)*1,5*123*0,1

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

1,5*123*2

1,5*123*2

(0,8+0,1)*1,5*123*0,5

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:166,05

zásypy:-118,449

zásypy:-118,449

Celková vzdálenost na skládku je uvažována 25km.

hloubení:166,05*15

zásypy:-118,449*15

Přemístění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.

hloubení:166,05

zásypy:-118,449

(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,33)*123

(0,8+0,1)*0,33*123

Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

hloubení:166,05

Po dobu trvání stavby.

Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace.

předpoklad 5% výkopových prací

(0,8+0,1)*1,5*123*0,05
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 06

SO 06 Vodovodní přípojky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Vodovodní přípojky

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
16 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm DOD+MTŽ

m 132,00 126,50 16 698,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 16 698,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
17 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 11,07 773,54 8 563,09

11,07

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 8 563,09

Díl: 8 Trubní vedení
18 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 vč.5-tinásobného 

proplachu m 132,00 25,00 3 300,00

19 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 132,00 22,50 2 970,00

Celkem za 8 Trubní vedení 6 270,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
20 87 011 Vodovodní potrubí PE 32/3,0mm PE 100 SDR 17; DOD+MTŽ

m 132,00 145,18 19 163,76

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 19 163,76

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
21 89 004 Bílá výstražná folie DOD+MTŽ m 132,00 10,55 1 392,60

22 89 005 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti m 145,20 43,75 6 352,50

145,20

23 89 012 Záslepka DN25 DOD+MTŽ kus 23,00 106,25 2 443,75

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 188,85

Díl: 98 Demolice
24 98 002 Demolice stávajícího potrubí přípojek PE do DN50 

vč.likvidace m 132,00 79,21 10 455,72

Celkem za 98 Demolice 10 455,72

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 998276201R00 Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 114,94 125,00 14 367,03

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 367,03

132*1,1

(0,8+0,1)*0,1*123

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na 

bakteriologický rozbor vody.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. 
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 07a

SO 07 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

M21 Elektromontáže 0 0 226 205 131 370 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 226 205 131 370 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

PPV 1 250 0 1 250

Podružný materiál 2 500 0 2 500

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Veřejné osvětlení - elektromontáže

3 750
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 07a Veřejné osvětlení - elektromontáže JKSO 

Objekt SKP 

SO 07 Veřejné osvětlení Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 PPV 1 250

Z PSV celkem 0 Podružný materiál 2 500

R M práce celkem 131 370

N M dodávky celkem 226 205

ZRN celkem 357 575

HZS 0

ZRN+HZS 357 575 Ostatní náklady neuvedené 0

361 325 Ostatní náklady celkem 3 750

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

361 325 Kč

75 878 Kč

0 Kč

0 Kč

437 203 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 07a

SO 07 Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M21 Elektromontáže
1 21002-0951 Označení stožáru štítkem správce kus 10,00 108,13 1 081,30

2 21004-0501 Demontáž stávajícího vedení nn km 0,24 37 500,00 9 000,00

3 21010-0156 Ukončení kabelu 4x16 kus 25,00 127,50 3 187,50

4 21019-1540a Kompaktní pilíř s pojistkovou skříní SS200 MTŽ kus 1,00 1 800,00 1 800,00

5 21020-2013a Svítidlo silniční výbojkové 1x70W krytí optické části IP66; 

MTŽ kus 10,00 562,50 5 625,00

6 21020-4011a Stožár ocelový bezp.žár.pozink.3°, závěs.výška 6m 

ochr.manžeta; MTŽ kus 10,00 2 027,50 20 275,00

7 21020-4021 Montáž stávajícího betonového stožáru kus 1,00 1 875,00 1 875,00

8 21020-4021 Demontáž stávajícího betonového stožáru v-6m kus 8,00 2 718,75 21 750,00

9 21020-4104 Demontáž stávajícího výložníku -2m kus 4,00 1 125,00 4 500,00

10 21020-4202 Demontáž stávající stožárové svorkovnice kus 4,00 837,50 3 350,00

11 21020-4202a Svorkovnice stožárová - 1 pojistka MTŽ kus 10,00 20,00 200,00

12 21022-0022 Uzemňovací vedení FeZn 10mm - MTŽ m 340,00 67,50 22 950,00

13 21022-0301a Svorky SP1, SS MTŽ kus 40,00 142,50 5 700,00

14 21022-0431 Tvarování prvků uzemn. vedení kus 13,00 168,75 2 193,75

15 21028-0002 Vyhotovení revizní zprávy do 500 000 Kč kus 1,00 8 062,50 8 062,50

16 21081-0005a Kabel CYKY 3x1,5 MTŽ m 60,00 31,25 1 875,00

17 21081-0014a Kabel CYKY 4x16 MTŽ m 420,00 40,63 17 064,60

18 741375833 Demontáž stávajícího svítidla na stožáru kus 4,00 220,00 880,00

19 21019-1540b Kompaktní pilíř s pojistkovou skříní SS200 DOD kus 1,00 6 263,75 6 263,75

20 21020-2013b Svítidlo silniční výbojkové 1x70W krytí optické části IP66; 

DOD kus 10,00 6 208,75 62 087,50

21 21020-4011b Stožár ocelový bezp.žár.pozink.3°, závěs.výška 6m 

ochr.manžeta; DOD kus 10,00 4 950,00 49 500,00

22 21020-4202b Svorkovnice stožárová - 1 pojistka DOD kus 10,00 662,50 6 625,00

23 21022-0301b Svorky SP1, SS DOD kus 40,00 15,63 625,20

24 21081-0005b Kabel CYKY 3x1,5 DOD m 60,00 15,63 937,80

25 21081-0014b Kabel CYKY 4x16 DOD m 420,00 215,38 90 459,60

26 VOC Uzemňovací vedení FeZn 10mm DOD kg 211,00 46,00 9 706,00

Celkem za M21 Elektromontáže 357 574,50

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Veřejné osvětlení - elektromontáže

340m x 0,62kg = 211kg
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 07b Veřejné osvětlení - zemní práce JKSO 

Objekt SKP 

SO 07 Veřejné osvětlení Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 260 853

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 260 853

HZS 0

ZRN+HZS 260 853 Ostatní náklady neuvedené

260 853 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

260 853 Kč

54 779 Kč

0 Kč

0 Kč

315 632 Kč
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet : SO 07b

SO 07 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 260 853 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 260 853 0 0 0 0

Stavba :

Objekt : Veřejné osvětlení - zemní práce
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1650-51 PD - SÚ části MK v ul.Sídliště Třeboň Rozpočet: SO 07b

SO 07 Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 46001-0024 Vytýčení trasy kab. vedení km 0,50 3 250,00 1 625,00

2 46005-0703 Stožárová jáma VO zem.3 kus 11,00 1 875,00 20 625,00

3 46008-0014 Betonový základ tř, C16/20 do rostlé zeminy m3 5,20 4 275,00 22 230,00

4 46020-0133 Kabelová rýha 35/50/zem.3 - ručně m 6,00 221,25 1 327,50

5 46020-0163 Kabelová rýha 35/80/zem. 3 - ručně m 285,00 353,75 100 818,75

6 46020-2283 Kabelová rýha 50/120/zem.3 - strojně m 40,00 200,00 8 000,00

7 46026-0001 Zatažení lana do kanálku m 360,00 62,50 22 500,00

8 46042-1281 Výstražná fólie š.22 m 350,00 12,50 4 375,00

9 46047-0011 Provizorní zajištění kabelů při křížení kus 18,00 262,50 4 725,00

10 46047-0012 Provizorní zajištění kabelů při souběhu m 90,00 262,50 23 625,00

11 46051-0054 Kabelová chránička korugovaná dvouplášťová 50mm m 360,00 37,50 13 500,00

12 46051-0074 Kabelová chránička korugovaná dvouplášťová 110mm s 

obetonováním m 92,00 72,50 6 670,00

13 46056-0133 Zásyp rýhy 35/50/zem. 3 m 6,00 30,13 180,78

14 46056-0163 Zásyp rýhy 35/80/zem. 3 m 285,00 46,50 13 252,50

15 46056-0303 Zásyp rýhy 50/120/zem. 3 m 40,00 100,50 4 020,00

16 46060-0023 Odvoz zeminy m3 5,20 187,50 975,00

17 46062-0013 Provizorní úprava terénu se zhutněním v zemině 3 m2 291,00 31,25 9 093,75

18 955 196 Zaměření do 1km - trasa m 331,00 10,00 3 310,00

Celkem za 1 Zemní práce 260 853,28

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Veřejné osvětlení - zemní práce
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