

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-042/2021

Stavba: Olomouc Řepčín - oprava žaluzií

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-042/2021

Stavba: Olomouc Řepčín - oprava žaluzií

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-	Olomouc Řepčín	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Řepčín - oprava žaluzií

Objekt:

2-042/2021 Olomouc Řepčín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc Řepčín - oprava žaluzií

Objekt:

2-042/2021 Olomouc Řepčín

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc Řepčín - oprava žaluzií

Objekt:

2-042/2021 Olomouc Řepčín

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
1	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	3,900		0,00
2	M	61124341	žaluzie interiérová Al 38x119cm 2xL, 1xP	kus	3,000		0,00
3	M	61124348	žaluzie interiérová Al 106x132cm 1xP	kus	1,000		0,00
4	M	61124346	žaluzie interiérová Al 50x132cm 1xP	kus	1,000		0,00
5	K	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,003		0,00
6	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
7	K	HZS2182	Hodinová zúčtovací sazba sklenář odborný	hod	6,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN5 Finanční náklady							0,00
8	K	059002000	Indexdle RS	soub	0,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1446340

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16a29209-e6cf-48c1-abb6-5bb54459c4f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.04.2021 08:44:00



02140847-7039-4ca5-8438-c6979453c071