

**Rozpis nabídkové ceny na akci - Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa  
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.**

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
<b>Část I - Oprava havarijního stavu střechy - ZŠ Pátova 406/1, Česká Lípa Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.</b>			
<b>A. Zabezpečení podkladů</b>			
a zaměření stávajícího stavu	26 000,00 Kč	5 460,00 Kč	31 460,00 Kč
<b>B. Projektová dokumentace</b>			
<b>B1. Projektová dokumentace - Oprava havarijního stavu střechy ZŠ Pátova, Česká Lípa</b>			
a projektová dokumentace k provedení stavby	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
b položkový rozpočet a výkaz výměr	6 000,00 Kč	1 260,00 Kč	7 260,00 Kč
<b>B2. Harmonogram výstavby</b>			
a předpokládaný harmonogram výstavby	2 000,00 Kč	420,00 Kč	2 420,00 Kč
<b>celkem část I.</b>	<b>69 000,00 Kč</b>	<b>14 490,00 Kč</b>	<b>83 490,00 Kč</b>
<b>Část II - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb</b>			
a součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
<b>celkem část II</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>1 050,00 Kč</b>	<b>6 050,00 Kč</b>
<b>Část III - výkon autorského dozoru</b>			
a výkon autorského dozoru	14 000,00 Kč	2 940,00 Kč	16 940,00 Kč
<b>celkem část III</b>	<b>14 000,00 Kč</b>	<b>2 940,00 Kč</b>	<b>16 940,00 Kč</b>
<b>cena celkem</b>	<b>88 000,00 Kč</b>	<b>18 480,00 Kč</b>	<b>106 480,00 Kč</b>

V Liberci, dne 29. 03. 2021

Ing. Jiří Khol, v.r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče