

## Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### Čl. 1

#### Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**  
se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč  
jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel  
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043  
IČ: 00064190  
DIČ: CZ00064190  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
IBAN: XXX  
BIC: XXX

(dále jen **Objednatel**)

1.2 Zhotovitel: **Cattor s.r.o.**  
Adresa: Sokolovská 366/84, 180 00, Praha 8 Karlín  
IČ: 28530021  
DIČ: CZ 28530021  
zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 148286  
bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
jednající: Petr Křenek  
ve věcech technických a předání a převzetí díla:

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejnižší nabídky v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

**„Pravidelné revize elektrických zařízení FTN dle platných ČSN pro období 2021 - 2024“**

## **Čl. 2 Předmět plnění**

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy zhotovit a objednateli předat v maximální možné kvalitě toto dílo, resp. jeho jednotlivé části:

- 2.1 Pravidelné revize elektrických zařízení dle platných ČSN (ČSN 33 1500) a souvisejících norem pro období 2021-2024 a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby k provedení díla.
- 2.2 pravidelné revize hromosvodů dle platných ČSN (ČSN 34 1390 a ČSN 62305) a souvisejících norem pro období 2021–2024 a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby k provedení díla.
- 2.3 pravidelné revize elektrických spotřebičů, strojů údržby, pohyblivých přívodů a ručního elektrického nářadí dle platných ČSN (ČSN 33 1600 ed.2) a souvisejících norem pro období 2021-2024 a to v rozsahu a způsobem, v dohodnutých ročních termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby k provedení díla.
- 2.4 Všechny změny smlouvy budou sjednány formou řádných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

## **Čl. 3 Doba plnění**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dohodnuté činnosti ve stanovených lhůtách, viz termíny uvedené v příloze č. 1 - revize elektrických zařízení, v příloze č. 2 – revize hromosvodů a v příloze č. 3 – revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí a dále bude informovat objednatele o provedené revizní činnosti a jejích výsledcích. Přílohy č. 1, 2, 3 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.2 Za účelem kontaktování osob odpovědných za styk se zhotovitelem v jednotlivých objektech předá objednatel zhotoviteli jmenný seznam těchto osob s uvedením telefonického a popřípadě e-mailového kontaktu nebo určí jiný mechanismus kontaktování. To vše ke dni účinnosti této smlouvy.
- 3.3 Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.

## **Čl. 4 Místo plnění**

Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč a objekty FTN mimo areál

## Čl. 5 Cena plnění a fakturace

Cena celková za zhotovení revizí elektrických zařízení pro období 2021-2024 dle přílohy č. 1 činí:

bez DPH: 299.305,4 Kč  
slovy: dvě stě devadesát devět tisíc tři sta pět korun českých čtyřicet haléřů  
DPH 21%: 62.854,13 Kč  
slovy: šedesát dva tisíc osm set padesát čtyři korun českých třináct haléřů  
cena vč. DPH: 362.159,53 Kč  
Slovy: tři sta šedesát dva tisíc jedno sto padesát devět korun českých padesát tři haléřů

Cena celková za zhotovení revizí hromosvodů pro období 2021-2024 dle přílohy č. 2 činí:

bez DPH: 19.500,- Kč  
slovy: devatenáct tisíc pět set korun českých  
DPH 21%: 4.095,- Kč  
slovy: čtyři tisíce devadesát pět korun českých  
cena vč. DPH: 23.595,- Kč  
Slovy: dvacet tři tisíc pět set devadesát pět korun českých

Cena za zhotovení revize elektrických spotřebičů, strojů údržby, pohyblivých přívodů a elektrického ručního nářadí pro období 2021-2024 je uvedena za jeden kus a činí:

bez DPH: 10,1 Kč  
slovy: deset korun českých deset haléřů  
DPH 21%: 2,12 Kč  
slovy: dvě koruny české dvanáct haléřů  
cena vč. DPH: 12,22 Kč  
Slovy: dvanáct korun českých dvacet dva haléřů

(příloha č. 3 je informační tabulka jednotlivých středisek a objektů včetně počtu revidovaných kusů dle roku 2020)

5.1 Cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění smlouvy
- b) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla

5.2 Prováděné revizní práce budou zhotovitelem účtovány objednateli fakturou na základě dokončené revize za objekt či středisko dle příloh č. 1, 2, 3 a to na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Splatnost faktury je 60 dnů + 60 kalendářních dnů bez penalizace po splatnosti faktury. Zhotovitel uvede na daňovém dokladu příslušný Číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA a odpovídá za posouzení tohoto plnění z hlediska § 92a a uvedení náležitostí ve smyslu § 29 odst. (2), písm. c) zák. č. 235/2004 Sb. Pokud nedodržením či porušením těchto podmínek vznikne objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu objednateli nahradit.

5.3 Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u zhotovitele zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle §106a odst. 6, zák. č. 253/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), zhotovitel strpí bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí odvedení daně objednateli a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu

s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za zhotovitele jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli případnou škodu, která by mu z toho důvodu vznikla.

5.4 Zjišťovacím protokolem se rozumí písemný protokol o předání a převzetí jednotlivých revidovaných objektů či středisek. Zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel a předloží jej objednateli k písemnému odsouhlasení.

5.5. Datum schválení zjišťovacího protokolu se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH, jakož i za datum předání a převzetí jednotlivé části díla.

## **Čl. 6 Předání díla**

6.1 Dokončením díla se rozumí dokončení revizní činnosti vydáním revizní zprávy a jejím předáním objednateli pro jednotlivý objekt či středisko.

6.2 Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

6.3 Po předání díla bude každý spotřebič označen nesmyvatelným štítkem a to datum provedení revize – měsíc, rok a číselná řada spotřebičů dle středisek. Číselná řada bude uvedena v revizní zprávě.

## **Čl. 7 Smluvní sankce**

7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli případnou sankci uloženou mu kontrolními orgány za porušení předpisů o BOZP, s výjimkou případů, kdy za nesplnění svých povinností z této smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku neodpovídá.

7.2 V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli náhradu škody dle platných zákonů.

## **Čl. 8 Ostatní ujednání**

8.1 Smluvní strany se vzájemně zavazují bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které jsou důvodem pro změnu zápisu do obchodního rejstříku a vzájemně si nahradit škody, které jim případně vzniknou porušením tohoto závazku.

## **Čl. 9 Odstoupení od smlouvy**

9.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze závažných důvodů, za které se považuje nedodržení lhůty k dokončení díla zhotovitelem nebo provádění nekvalitních prací i přes upozornění objednatele. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.

9.2 Za závažný důvod pro odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy je dále považováno zahájení konkursního nebo vyrovnávacího řízení na majetek jedné ze smluvních stran nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a vstup některé ze stran do likvidace.

## Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.
- 10.3 Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 10.5 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
- 10.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Revize elektrických zařízení pro období 2021-2024

č. 2 – Revize hromosvodů pro období 2021 – 2024

č. 3 – Revize spotřebičů a strojů údržby – informační přehled objektů a středisek

V Praze dne:

V Praze dne: 18.2.2021

Objednatel:

Zhotovitel

.....  
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

.....  
Petr Křenek

ředitel FTN

jednatel