

Revize hromosvodů pro období 2021-2024

PŘÍLOHA č. 2

pravidelné revize hromosvodů dle platných ČSN (ČSN 34 1390 , ČSN 62 305)

Pavilon, budova:	Lhůty revizi (roky)	Počet svodů zemních	Provedení revizi pro rok 2021	Cena bez DPH revize 2021	Provedení revizi pro rok 2022	Cena bez DPH revize 2022	Provedení revizi pro rok 2023	Cena bez DPH revize 2023	Provedení revizi pro rok 2024	Cena bez DPH revize 2024
A1	5	10			07-2022	500,00				
A2	5	7			07-2022	350,00				
A3	5	6			07-2022	300,00				
A4	5	8	09-2021	400,00						
B1	5	6							08-2024	300,00
B2	5	6			07-2022	300,00				
B3	5	12			07-2022	600,00				
B4	5	9			07-2022	450,00				
B5	5	7			07-2022	350,00				
C	5	5								
D	5	10							08-2024	500,00
E	5	7							08-2024	350,00
F1	5	16			07-2022	800,00				
F2 a F3	5	14								
G1	5	6			09-2022	300,00				
G2	5	6			09-2022	300,00				
G3	5	11	02-2021	550,00						
G4	5	8			09-2022	400,00				
G5	5	2			09-2022	100,00				
G6	4	9					08-2023	450,00		
G7	5	2			09-2022	100,00				
H	5	14			09-2022	700,00				
K	5	9							08-2024	450,00
M, chladicí boxy a buňky	5	7	02-2021	350,00						
N objekt	5	23			09-2022	1 150,00				
N přístavek	5	2			09-2022	100,00				
N regulační stanice plynu	2	2	02-2021	100,00			02-2023	100,00		
N - komín	2	2			11-2022	100,00			11-2024	100,00
P	2	5			11-2022	250,00			11-2024	250,00
T	5	11					05-2023	550,00		
U	5	27								
W	5	14					05-2023	700,00		
X	5	17								
A1a sklad	5	2			09-2022	100,00				
B1b kyslíková stanice	2	4			11-2022	200,00			11-2024	200,00
Uu kyslíková stanice	2	2			11-2022	100,00			11-2024	100,00
Gg kyslíková stanice	2	5			11-2022	250,00			11-2024	250,00
Nn	5	4			09-2022	200,00				
Dilny zámečník	5	3			09-2022	150,00				
P3 Úklid	5	2							08-2024	100,00
Spodní vrátnice	5	1							08-2024	50,00
Zahradník buňky	5	1			09-2022	50,00				
ČOV objekt strojovny	5	11			09-2022	550,00				
ČOV objekt sklad dřevěný	5	2			09-2022	100,00				
ČOV objekt skrabky	5	3			09-2022	150,00				
ČOV objekt gorátorovna	5	2			09-2022	100,00				
DC hlavní budova Vita	5	10								
DC Inka	5	2			07-2022	100,00				
DC Naďa	5	4			07-2022	200,00				
DC Rozkoš	5	6			07-2022	300,00				
DC Radost	5	5								
DC Orient	5	3								
DC Sklad - altán	2	2			11-2022	100,00			11-2024	100,00
DC Garáž	5	2			07-2022	100,00				
DC Vrátnice	5	2								
DC Dům č. 87	5	2								
MŠ mateřská škola	5	5								
Dialýza Kukučínova	5	5								
RS Karlov č.p.60	2	4	10-2021	200,00			10-2023	200,00		
RS Karlov č.p.62	2	2	10-2021	100,00			10-2023	100,00		
RS Karlov stodola garáž	2	4	10-2021	200,00			10-2023	200,00		
Trafostanice TS I	5	7							08-2024	350,00
Trafostanice TS II	5	6							08-2024	300,00
Trafostanice TS III	5	4							08-2024	200,00
P5 zámečníci	5	5	09-2021	250,00						
NZ II náhradní zdroj P6	5	5			09-2022	250,00				
NZ III náhradní zdroj	5	2							08-2024	100,00
RS 8430 rozpinací st.	5	4			09-2022	200,00				
Podloubí A, B, G	5	20			07-2022	1 000,00				
Cena celkem v Kč bez DPH pro dané období		148	2021	2 150,00	2022	11 350,00	2023	2 300,00	2024	3 700,00

Cena celkem v Kč,- bez DPH za období 2021-2024	19 500,00 Kč
DPH v Kč za období 2021-2024	4 095,00 Kč
Cena celkem v Kč,- včetně DPH za období 2021-2024	23 595,00 Kč

V Praze dne:

V Praze dne:18.2. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Cairola
Náměstek - ETP

Petr Křenek
jednatel