

Objednatel:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

nábřeží U Přivozu 122/4  
500 03 Hradec Králové 3

OBJEDNÁVKA č. 

Datum vystavení:

09.04.2021

Bankovní spojení:

IČ: 70882825

DIČ: CZ70882525

tél.: 950 530 111

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dodavatel:

CVEJN s.r.o.

Žižkovo náměstí 9

549 01 Nové Město nad Metují - Krčín

IČ: 28854853

DIČ: CZ28854853

Fakturu zašlete na adresu:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Náchod

Náchodská 530

549 32 Velké Poříčí

Datum uskutečnění plnění zakázky:

do 31.7.2021

Způsob úhrady:

bankovním převodem

Způsob dopravy:

dodavatelem

Adresa dodávky:

UPO Velké Poříčí

Náchodská 530

549 32 Velké Poříčí

Číslo rezervace: 

Pol.	Nomenklatura - katalog. číslo	Označení	Počet	Mj.	Cena za MJ	Cena celkem
1.		Výměna skleněných sprchových zástěn v prostorách UPO Velké Poříčí dle cenové nabídky číslo 2021 064.01.	1	ses	116 983,00	116 983,00 Kč
<b>PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>						<b>116 983,00 Kč</b>

Závazné pokyny pro dodavatele:

1. Dodržujte adresu a název objednatele, uvedenou v záhlaví objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
2. Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, jinak vám nebude faktura proplacena.
3. Zde uvedená cena včetně DPH je maximální cena vaší faktury.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednavateli.
5. Dodavatel poskytne objednavateli záruku na dodané zboží nebo dílo po dobu minimálně 60 měsíců od dodání.
6. Elektronicky přijímáme pouze faktury v technické formě dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
7. Zadavatel požaduje písemné odsouhlasení objednávky, přičemž postačuje e-mailová forma, na e-mail uvedený níže (pod jménem vystavovatele).

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Datum: 09.04.2021

Česká republika  
Hasičský záchranný sbor  
Královéhradeckého kraje




razítko a podpis  
objednatele



Instal-Cra  
www.cvejn.cz

①

potvrzení dodavatele





**instal-trade**  
www.cvejn.cz

**CVEJN s.r.o.**  
Žižkovo náměstí 9  
549 01 Nové Město nad Metují



## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2021 064.01

Číslo realizace:

Název zakázky: **Výměna sprchových zástěn Hasiči Velké Poříčí**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze zakázky: Nabídka

Komentář verze:

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena celkem
21%	96 680	20 303	116 982

Celkem bez DPH: **96 680 CZK**

Celkem celkem: **116 982 CZK**

**Rekapitulace - objekty a oddíly**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_02: Verze se skleněnou výplní	96 680	20 303	116 982
725: Zařizovací předměty	96 680	20 303	116 982
	96 680	20 303	116 982

## Rozpočet

Poř. ▲	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	<b>A_00: Základní rozpočet</b>				<b>96 680</b>
	<b>SO_02: Verze se skleněnou výplní</b>				<b>96 680</b>
	<b>725: Zařizovací předměty</b>				<b>96 680</b>
1	Demontáž stávající sprchové zástěny, odvoz a likvidace	soubor	10,000	315,00	3 150
2	Očištění obkladů od zbytků silikonu	soubor	10,000	283,50	2 835
3	Montáž nové zástěny - továrně smontované	soubor	10,000	2 385,00	23 850
4	Sprchová zástěna 2 x SRV2-S 90 bílá, transparent	pár	9,000	6 736,80	60 631
5	Sprchová zástěna ASDP3-90 bílá, transparent	kus	1,000	6 010,80	6 011
6	Přesun hmot pro zařizovací předměty - výška do 6 m	%	0,210	964,77	203
					<b>96 680</b>



