

Příloha Nabídky k PL č. 70/2020 kalkulace_ZDÚ6 + BO tank VPZ 865-17-50/014

1099

1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
0	Provedení ZDU-6 dle přílohy č. 3 Rámcové smlouvy, v rozsahu poř. č. 1. Provedeno TU č.2 vyjma činnosti údržby lafetovaných zbraní, buldozerového zařízení, jeřábku a skříně pro EC (v souladu dle publikace č. 180). Ostatní servisní činnosti ZDU6 (poř. č. 2 - 20) byly částečně řešeny v rámci předchozí BO tanku dle PL č. 56/2020 nebo budou předmětem servisní činnosti před vlastní realizací TZ.		xxx							
	Běžná oprava:									
1	oprava torzních pružin příkopu velitele	pružina plochá 1 mm - 1ks pružina plochá 1,5 mm - 10 ks	16500A1672220V1.5 16500A1672220V1.5							
2	výměna kabelu korby E 23 z důvodu neopravitelného poškození - zahrnuje demontáž a montáž kabelu včetně výroby kabelu ve VOP	kabel E23 -729710.70.9126-1ks	spotřební elektromateriál-kabel, konektory, tvarové díly							
3	ověření funkcí, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ včetně kontroly servisních úkonů ZDÚ6, předání odbytu	xxx	xxx							
CELKEM běžná oprava			xxx							
CELKEM ZDÚ6 + běžná oprava			xxx						477 502,08	577 777,52

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

Ing.
Marek
Pekarík

Digitálně
podepsal Ing.
Marek Pekarík
Datum:
2021.02.08
10:59:50 +01'00'