

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ruprechtice, ž.z. - odstranění graffiti, obnova nátěrů, výměna mobiliáře
2021/2/1/1038**

KSO:

Místo: Ruprechtice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 290,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	18 330,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 621,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ruprechtice, ž.z. - odstranění graffiti, obnova nátěrů, výměna mobiliáře
2021/2/1/1038**

Místo: Ruprechtice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 290,44

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Ruprechtice, ž.z. - odstranění graffiti, obnova nátěrů, výměna mobiliáře
2021/2/1/1038**

Místo: Ruprechtice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 290,44

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
1	K	00	Index dle SOD		646,596		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000		
4	M	R01	<i>odpadkový koš betonový se stříškou</i>	kus	1,000		
5	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000		
6	M	R02	<i>Lavička betonová s dřevěným sedákem</i>	kus	1,000		
7	K	R03	D+M klap rám A0	kus	1,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
8	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	90,000		
9	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	90,000		
10	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	90,000		
11	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	90,000		
12	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	6,000		
13	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,000		
14	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	6,000		
15	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	6,000		
16	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	6,000		
17	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	52,000		
18	K	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	52,000		
19	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	5,000		
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	52,000		
21	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	52,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1446807

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 43342b5d-d63f-43cf-9902-1b81bb9e653e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.04.2021 10:25:00



38579910-ec4a-4d7c-a64c-cdd750c10298