

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2021
 Objekt: Údržbové práce
 Část: SO-05
PS SUCHDOL n.O.

 na měsíc: **Duben 2021**

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
 01.04.2021

Č. p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET				
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 7	VON 8	VON 11	VON 12
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	12	13	14	15
203	5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m		150,00									
250	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus		33,00									
249	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus		80,00									
238	5907035210	Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "c"	m		50,00									
256	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk		20,00									
258	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk		20,00									
80	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus		3,00									
105	5906052010	Příplatek za výměnu pražce současně s podkladnicemi	kus		3,00									
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		120,00									
626	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3		10,00									
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,00									
75	5906005030	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus		56,00									
76	5906005040	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus		40,00									
77	5906005050	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus		20,00									
649	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t		10,00									
648	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31, 5/63 třídy B1	t		30,00									
774	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		40,00									
495	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		13,80									
501	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		13,80									
319	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		40,00									
6	34111001	Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod											

celkem:

VRN

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%											
8	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%											
11	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%											
12	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%											

celkem:

celková cena	575 038,03
--------------	------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1448692

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a2746a0-a827-4233-94c0-1ec824e6db8d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2021 06:55:00



684bf04d-6bdf-45ec-9efc-fc39a207be0c