
Stránka 1 z 3 

 

 

DOHODA 
o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody: 

 

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb 

IČO: 00074276 

Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 43-6259620257/0100 

zastoupené: Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea   

 (dále jen „Organizace“) 
 

 a 

 

město Cheb 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO: 00253979 

Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

(dále jen „Stavebník“) 

 

v následujícím znění: 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30. 05. 

1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění záchranných 

archeologických výzkumů (dále jen ZAV) ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2) Stavebník bude provádět stavební činnost na níže uvedených pozemcích v katastrálním 

území Chebu (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, bude se jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy 

a tím budou dotčeny veřejné zájmy. 

 

 

II. 

Předmět dohody 

 

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody 

při provádění ZAV na níže uvedených pozemcích. 

 

 

III.  

Místo provádění záchranného archeologického výzkumu 

 

Stavba: Rekonstrukce vnitrobloku Hradební – Dlouhá v Chebu. 

Okres: Cheb. 

Obec: Cheb. 

Katastrální území: Cheb.  
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Parcelní číslo: 252/2 

 

IV. 

Doba a podmínky provádění ZAV 

 

1) ZAV bude prováděn v souvislosti se stavbou Rekonstrukce vnitrobloku Hradební – 

Dlouhá. Jedná se o předem prováděný výzkum před realizací předmětné stavby.  

2) ZAV se uskuteční v návaznosti na již prováděný ZAV v rámci pokládky nových rozvodů 

teplovodu na témže pozemku firmou TEREA Cheb.  

3) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných 

archeologických situacích, ukončení se předpokládá do 31. 5. 2021. 

4) Stavebník umožní pracovníkům Organizace provádějící záchranný archeologický výzkum 

po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětný pozemek a realizaci nutného rozsahu 

zemních prací souvisejících se záchranným archeologickým výzkumem.  

5) Odvoz a uskladnění nepotřebného výkopku hradí Stavebník. 

6) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, Stavebník hradí náklady ZAV. 

 

 

V. 

Cena a platební podmínky 
 

1) Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného 

archeologického výzkumu, doložených Organizací, a to na základě faktur - daňových 

dokladů, vystavených Organizací. Předpokládaná cena za záchranný archeologický 

výzkum v předpokládaném objemu 34 m³ archeologických situací je 130 420 Kč včetně 

DPH (slovy: sto třicet tisíc čtyři sta dvacet korun českých). 

2) Cena je navržena dle cenové nabídky Organizace č. j. MCH0116/2021 ze dne 18. 2. 2021, 

včetně podmínek uvedených v této nabídce. 

3) Předmětem dohody není zpětná sanace jam ani jejich zazimování. 

4) Pokud budou archeologické situace objevené během archeologického dohledu přesahovat 

předpokládaný objem prací, bude sjednán písemný dodatek této dohody o navýšení 

prostředků na úhradu nákladů záchranného archeologického výzkumu. 

5) Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů 

vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu. 

6) Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna jednorázově, a to po 

jeho ukončení. Pracovní činnost bude kontrolována a vzájemně odsouhlasena na základě 

zjišťovacího protokolu. 

7) Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je 

Mgr. Michal Beránek, archeolog, vedoucí výzkumu. 

8) Splatnost všech faktur bude 14 dnů. 

9) Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě 

ze strany Organizace pro Stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné 

fakturace. 

 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody, a nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Stavebník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 
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v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží 

po dvou stejnopisech. 

3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 

výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

5) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV., odst. 1 písm. d) směrnice 

č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 

zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 

636/20/2019, a její uzavření bylo schváleno Mgr. Ladislavem Hrubým, místostarostou 

města, dne 1. 4. 2021. 

 

 

V Chebu dne        V Chebu dne  

 

 

 

 

     .……………………………                                              ……………………………….. 

           za stavebníka        za organizaci 

          Mgr. Antonín Jalovec     Ing. Martina Kulová 

                starosta          ředitelka muzea 


