

Monitoring raků po realizaci záchranného přenosu z VN Kamenička – odhad rozpočtu na roky 2021 a 2022

Monitorovány budou celkem 4 nádrže (Nový rybník, VN Janov, VN Křimov, VN Kamenička)

Monitoring v nádržích bude prováděn pomocí vrší s návnadou – bude položeno vždy celkem 30 vrší / nádrž. Monitoring (resp. jedno opakování) každé nádrže by tak obnášel celkem 2 dny práce dvou lidí; souběžně budou práce realizovány vždy na dvou nádržích. Odchyty budou opakovány primárně 2 x za rok (nelze ale vyloučit nutnost většího počtu opakování – pak by bylo třeba navržený rozpočet adekvátně navýšit). S podrobným monitoringem toku Kameničky se primárně nepočítá (chybí výchozí údaje o početnosti místní populace raka říčního před vypuštěním transferovaných jedinců a nebyli sem vypouštěni značení jedinci) – bude proveden maximálně orientační průzkum se zaměřením na zjištění přítomnosti / nepřítomnosti raků).

Odhad rozpočtu na rok 2021

Cestovné: 7 Kč / km

1 cesta cca 380 km = 2.660 Kč (účtován bude skutečný počet najetých km)

Práce v terénu: 500 Kč / hod. / osoba – předpokládá se vždy celý pracovní den, tj. celkem 12 hodin = 6.000 Kč / den / osoba (účtován bude skutečný počet odpracovaných hodin / dnů).

1 den práce / 2 osoby (včetně cestovného): 14.660 Kč

Celkem terénní práce v případě osmi návštěv lokality včetně nákladů na pořízení návny: 117.280 Kč

Průběžná zpráva: 2000 Kč

Celkem v roce 2021: cca 119.280 Kč + 21 % DPH
--

Odhad rozpočtu na rok 2022

Cestovné: 7 Kč / km

1 cesta cca 380 km = 2.660 Kč (účtován bude skutečný počet najetých km)

Práce v terénu: 500 Kč / hod. / osoba – předpokládá se vždy celý pracovní den, tj. celkem 12 hodin = 6.000 Kč / den / osoba (účtován bude skutečný počet odpracovaných hodin / dnů).

1 den práce / 2 osoby (včetně cestovného): 14.660 Kč

Celkem terénní práce v případě osmi návštěv lokality včetně nákladů na pořízení návnavy: 117.280 Kč

Závěrečná zpráva: 10.000 Kč

Celkem v roce 2021: cca 127.280 Kč + 21 % DPH
--

Ve Voltuši dne 15.2.2021

